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RESUMEN 
El presente proyecto consiste en la rehabilitación y el acondicionamiento de una 
vivienda unifamiliar situada en la localidad de Luceni (Zaragoza). 
Se parte de una edificación en bastante buen estado estructural. Presenta una 
estructura vertical de pilares de fábrica de ladrillo macizo artesanal y muros de carga 
de adobe asentados sobre zapatas corridas de hormigón en masa, y una estructura 
horizontal de vigas de madera aserrada que descansan sobre los pilares. La solera es 
también de hormigón en masa. La cubierta, sin embargo, al contrario que la estructura, 
está bastante deteriorada. Se trata de una cubierta inclinada a dos aguas compuesta 
por correas de madera aserrada, entablado de cañizo y cobertura de teja árabe 
artesanal, con un falso techo de viguetas de madera aserrada y entramado de cañizo. 
En cuanto a la distribución, la vivienda original estaba dividida en 4 espacios: dos 
dormitorios, situados en la fachada principal, y un salón y una cocina, situados en la 
fachada posterior, todos ellos separados entre sí por tabiques de ladrillo macizo 
artesanal colocado a panderete. Además, se construyó una ampliación con muros de 
ladrillo hueco doble o “tocho” y cubierta de placas de fibrocemento con el objetivo de 
dotar de aseo a la vivienda, que hasta entonces no tenía. Todas las carpinterías son de 
madera y están en muy mal estado. Los revestimientos exteriores están ejecutados con 
mortero de cal de color, aunque están bastante desgastados y han perdido gran parte 
de la pigmentación; en los interiores predomina el enlucido de yeso en paredes y techos, 
exceptuando un alicatado a media altura en el muro de la cocina y en el baño y alguna 
zona empapelada, y los suelos son de baldosa cerámica gris. 
Planteado el punto de partida e identificados los problemas se comenzará con los 
trabajos de demolición. La primera tarea será sustituir y enderezar algunas de las 
paredes medianeras por otras nuevas de mayor espesor, ya que las antiguas están 
ejecutadas mediante el mismo sistema que la tabiquería interior y se ha acordado con 
los vecinos hacer esto para mejorar el aislamiento entre viviendas. Una vez resuelto ese 
problema se procederá a la demolición de todas las particiones interiores, incluida la 
ampliación, con el objetivo de conformar una nueva distribución del espacio, tanto en 
planta como en volumen. La solera también será demolida, descubriendo la cimentación 
y preparando un sistema de solera ventilada con el fin de erradicar esos problemas de 
humedad por capilaridad en los muros. En cuanto a la cubierta, se plantea levantarla 
entera debido al mal estado que presentan las tejas y el entablado, y al hacerlo, se 
aprovechará para levantar los muros y ganarle unos centímetros al edificio con el 
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objetivo de construir una segunda planta. Las correas, vigas y viguetas de madera de 
la cubierta, en cambio, están perfectamente sanas, así que se guardarán y se 
reutilizarán posteriormente para construir la nueva cubierta y el forjado de la nueva 
planta respectivamente. Además de la cubierta inclinada también se ejecutará una 
cubierta plana transitable. Asimismo se construirán los pilares necesarios para sostener 
los nuevos elementos proyectados. Todas las carpinterías serán sustituidas, respetando 
los huecos originales de las ventanas en la fachada principal y ajustándolos a la nueva 
distribución en la fachada posterior. La puerta de entrada pasará de su situación actual 
a la fachada lateral, cegando el hueco original. Acerca de los acabados, se saneará el 
revestimiento exterior de la fachada principal, respetando las zonas vistas de ladrillo y 
repintando las zonas del revoco; no así en la fachada posterior, donde se ejecutará 
desde cero. Para acabar, los revestimientos interiores variarán según la zona, siendo el 
enlucido de yeso y posterior pintado en zonas secas y el alicatado en zonas húmedas 
las soluciones adoptadas para las paredes, una estructura de correas o viguetas de 
madera vistas para los techos, y gres porcelánico con distintos acabados para los suelos. 
La idea de este proyecto es sacarle el máximo partido a una vivienda actualmente 
en desuso, aprovechando parte del material existente pero no por ello renunciando al 
diseño. Un interior espacioso e intercomunicado, aunque con zonas bien diferenciadas; 
una segunda planta abierta y conectada con la sala de estar, pero a su vez manteniendo 
la privacidad; un estudio y un taller para trabajar cómodamente; una terraza amplia y 
orientada al sur para aprovechar al máximo la luz solar; incluso una pequeña zona de 
huerto. En resumen, una vivienda práctica, elegante y acogedora. 
 
Palabras clave: 
 Vivienda 
 Rehabilitación 
 Acondicionamiento 
 Espacio 
 Diseño 
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ABSTRACT 
This project consists of the rehabilitation and refurbishment of a detached house 
located in Luceni (Zaragoza). 
We start with a building in fairly good structural condition. It presents a vertical 
structure of molded solid brick factory pillars and mud load walls seated on concrete 
slabs of concrete and a horizontal structure of sawn timber that rest on the pillars. The 
hearth is also made of bulk concrete. The deck, however, unlike the structure, is quite 
deteriorated. It is a sloping gable roof made up of sawn timber belts, rebar lattice and 
handmade Arab tile roof, with a ceiling made of sawn timber joists and reed lattice. In 
terms of distribution, the original dwelling was divided into 4 spaces: two bedrooms, 
located on the main facade, and a living room and a kitchen, located on the rear façade, 
all of them separated by solid brick walls. In addition, an extension was built with walls 
of doublé hollow brick and covered with fibrocement plates with the aim of providing a 
toilet to the house, which until then had not. All the carpentries of the property are built 
of wood and they are in very bad condition. The outer coatings are executed with colored 
lime mortar, although they are quite worn and have lost much of the pigmentation; In 
the interiors plaster prevails in walls and ceilings, except for a half-height tiling on the 
kitchen wall and in the bathroom and some wallpapered area, and the floors are built of 
gray ceramic tile. 
Raised the starting point and identified the problems will start with the demolition 
work. The first task will be to replace and straighten some of the walls by new ones of 
greater thickness, since the old ones are executed by the same system as the interior 
partitioning and it has been agreed with the neighbors to do this to improve the 
insulation between houses. Once this problem is solved, all internal partitions, including 
expansion, will be demolished, with the aim of forming a new distribution of space. The 
hearth will also be demolished, discovering the foundation and preparing a ventilated 
hearth system in order to eradicate those humidity problems by capillarity in the walls. 
As for the roof, it is proposed to lift it whole because of the poor condition presented by 
the tiles and decking, and in doing so, will be used to lift the walls and gain a few inches 
to the building with the aim of building a second floor. The timber belts, beams and 
joists of the deck, however, are perfectly sound, so they will be stored and reused later 
to build the new deck and the floor of the new plant respectively. In addition to the 
sloped roof will also built a walkable flat roof. The necessary pillars will also be built to 
support the new projected elements. All the carpentries will be replaced, respecting the 
original holes of the windows in the main facade and adjusting them to the new 
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distribution in the posterior facade. The entrance door will move from its current 
situation to the side façade, blinding the original recess. Regarding the finishes, the 
exterior facings of the main façade will be cleaned, respecting the exposed areas of brick 
and repainting the areas of the plaster; Not so on the back façade, where it will built 
from scratch. In order to finish, the interior linings will vary according to the zone, being 
the gypsum plaster and later painted in dry zones and the tiled in humid zones the 
adopted solutions for the walls, a structure of belts or wood joists seen for the ceilings, 
and stoneware porcelain with different finishes for the floors. 
The idea of this project is to make the most of a house currently in disuse, taking 
advantage of some of the existing material, but not renouncing design. A spacious and 
intercommunicated interior, although with well differentiated areas; A second floor open 
and connected to the living room, but in turn maintaining privacy; A study and workshop 
to work comfortably; A large terrace facing south to make the most of the sunlight; 
Even a small orchard area. In short, a practical, elegant and welcoming home. 
 
Keywords: 
 Home 
 Rehabilitation 
 Conditioning 
 Space 
 Design 
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INTRODUCCIÓN 
El tema que he escogido para este Trabajo Fin de Grado no es fruto de la 
casualidad. Desde que comencé a preguntarme cómo estaban construidos los edificios 
hasta que decidí estudiarlo, llegando hasta el día de hoy, siempre me he sentido muy 
atraído por la rehabilitación. Pienso que es una parte de la construcción fascinante que 
nos permite combinar las técnicas más modernas y vanguardistas utilizadas en las obras 
nuevas y, a su vez, conocer cómo construía la gente en épocas pasadas, de quienes, 
además del valor histórico, seguro que podemos aprender muchas cosas. 
Un segundo motivo por el cual la rehabilitación me parece una opción muy 
interesante es la sostenibilidad. Estamos alcanzando niveles preocupantes de 
contaminación en el planeta, sobre todo en las grandes ciudades y núcleos urbanos, y 
creo que desde nuestro gremio impulsar la rehabilitación ayudaría a resolver el 
problema. Por un lado modernizamos y hacemos más eficientes los edificios antiguos, 
mucho más contaminantes debido a la longevidad de sus instalaciones, y por otro 
reducimos el ritmo de ocupación de terreno natural para la construcción, permitiendo 
así que la Tierra “respire” un poco. 
Otra razón muy importante que me ha llevado a elegir de este tema en concreto 
es que la vivienda escogida es una vivienda que conozco de primera mano, a la que 
puedo acudir en cualquier momento para consultar medidas, reflexionar acerca de las 
distribuciones o cualquier otra eventualidad que me surja. 
Por otra parte, el objetivo de este proyecto es proporcionar a los agentes que 
intervienen en él la información necesaria para desarrollarlo correctamente. 
Para ello he estructurado el contenido del TFG en las siguientes partes: 
1. Memoria: en este apartado se define el sistema constructivo, el método 
empleado, los materiales utilizados y las instalaciones previstas en el 
proyecto. Está dividida en cuatro partes: 
1.1. Memoria descriptiva: donde se exponen los datos de partida del 
trabajo. 
1.2. Memoria constructiva: donde se explica el proceso de demolición que 
se va a llevar a cabo, así como el resultado final del trabajo. 
1.3. Cumplimiento del CTE: donde se justifica que las soluciones 
adoptadas cumplen la normativa vigente. 
2. Presupuesto: en este apartado se detallan todas las mediciones y 
presupuestos correspondientes a la ejecución de los distintos trabajos. 
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3. Estudio Básico de Seguridad y Salud: en este apartado se establecerán 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obra. 
4. Pliego de condiciones: en este apartado se enumerarán las medidas de 
control y de ejecución a las que se han de ajustar las diversas unidades de 
la obra para ejecución del proyecto. 
5. Anexos: en este apartado se desarrollarán otros documentos necesarios 
para la ejecución del proyecto. 
5.1. Planificación: donde se expondrá el proceso que se va a llevar a cabo 
mediante un diagrama de Gant. 
5.2. Cálculos: donde se justificará que los elementos estructurales e 
instalaciones propuestas se ajustan a las necesidades del proyecto. 
5.3. Estudio de gestión de residuos: donde se plantea qué hacer con los 
residuos de la construcción generados durante los trabajos. 
5.4. Plan de desamiantado: donde se detalla cómo actuar ante el riesgo 
de la manipulación de placas de fibrocemento con amianto. 
6. Planos: en este apartado se proporciona toda la información gráfica 
necesaria para entender y llevar a cabo el proyecto. 
7. Otros: 
7.1. CDs: documentación del TFG en formato digital. 
7.2. Maqueta: representación de la vivienda a escala 1:50. 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1. INFORMACIÓN PREVIA 
1.1.1. Antecedentes 
En 1911 se constituye en Zaragoza la Compañía Mercantil Anónima “Azucarera del 
Ebro, S.A.”, siendo Luceni el lugar elegido para la construcción de la fábrica. 
En ese mismo año se construye también toda una la hilera de viviendas propiedad 
de esta empresa, entre las cuales se sitúa la nuestra, con el objetivo de ofrecer a los 
operarios que allí trabajaban un lugar para vivir sin tener que desplazarse. 
En la década de los 60 se realizó una pequeña ampliación en la parte del corral 
para dotar a la vivienda de aseo, que hasta entonces no tenía. 
1.1.2. Condicionantes de partida 
1.1.2.1. Emplazamiento 
El edificio se encuentra situado en el número 21 de la calle Ramón y Cajal en 
Luceni, provincia de Zaragoza. 
 
Ilustración 1: Emplazamiento 
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1.1.2.2. Entorno físico 
La vivienda se sitúa en una parcela de 153.97 m2 construidos. 
Límites de la parcela: 
Norte Paseo de la calle Ramón y Cajal 
Sur Medianería con otra vivienda 
Este Paseo de la calle Ramón y Cajal y medianería con otra vivienda 
Oeste Terreno de la Azucarera 
 
Se dispone de acceso por el paseo de la calle Ramón y Cajal, en la fachada norte. 
1.1.2.3. Servicios existentes 
Tanto la antigua instalación de saneamiento, a través de una acequia situada en 
la parte de los corrales, como la antigua acometida de agua, a través de la fábrica de la 
Azucarera, están en desuso. 
No obstante, la vivienda dispone de red eléctrica aérea, de red de abastecimiento 
de agua y de red de saneamiento público a través de la calle Ramón y Cajal que se 
utilizarán para dar servicio a las nuevas instalaciones del edificio. 
1.1.1. Datos del edificio 
Tipo Vivienda unifamiliar 
Año de construcción 1911 
Uso Residencial 
Estado de conservación Regular 
Situación respecto a otros edificios Medianerías a ambos lados y parcela 
sin edificar en zona posterior 
Número de plantas sobre rasante 1 
Altura sobre rasante 6,04 metros 
Lugares de interés:  
       Centro de salud 300 metros 
       Farmacia 350 metros 
       Estación de tren 500 metros 
       Parada de autobús 350 metros 
       Entidad financiera 400 metros 
       Gasolinera 13100 metros 
       Centro comercial 13300 metros 
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1.1.1. Normativa aplicable 
 Ley de Urbanismo de Aragón (LUA). 
 Plan General de Ordenación Urbana de Luceni (PGOU de Luceni). 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 Ley 3/2009, del 17 de junio, Urbanística de Aragón D.A. 8ª. 
 Real Decreto 952/1997, del 20 de Junio, que modifica la Ley 20/1986, del 
14 de Mayo, Básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
 Ley 30/1992, del 26 de noviembre, en relación con la Orden del 31 de 
octubre de 1984, que aprueba el Reglamento sobre seguridad en los 
trabajos con riesgo de amianto, con la Orden del 7 de enero de 1987. 
 R.D. 39/1997, del 17 de enero. 
 Ley 31/1995 en prevención en Riesgos Laborales. 
 R.D. 396/2006, del 31 de marzo, sobre las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
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1.2. ESTADO ACTUAL 
1.2.1. Descripción general de edificio 
Se trata de una vivienda unifamiliar construida por ingenieros alemanes mediante 
un sistema estructural de muros de carga de adobe que conforman las fachadas, pilares 
de fábrica de ladrillo macizo artesanal y vigas de madera aserrada de 11,5 x 17,5 cm. 
La cimentación está formada por zapatas corridas de hormigón en masa de 
47,5x50 cm bajo muros de carga, atadas entre sí por medio de vigas de hormigón en 
masa de 30x50 cm. 
Tiene una solera también de hormigón en masa, de 7 cm de espesor, situándose 
la cota del pavimento interior acabado a +30 cm de la cota de la calle. Este desnivel se 
salva con dos escalones de 15 cm de contrahuella cada uno. 
La cubierta es inclinada, a dos aguas, formada por correas de madera aserrada de 
12x12 cm, entablado de cañizo de 2 cm de espesor y cobertura de teja árabe artesanal 
de 21x45 cm. La pendiente es del 47 % en ambas vertientes. Además, tiene un falso 
techo hecho con viguetas de madera aserrada de 7x10 cm y cañizo similar al entablado. 
Tanto las particiones interiores como las medianerías son tabiques de ladrillo 
macizo artesanal de 38x18,5x4 cm colocado a panderete. 
En cuanto a la ampliación, el cerramiento está fabricado con muros de ladrillo 
hueco doble o “tocho” de 24,5x8x11 cm y pilares del mismo tipo de ladrillo. Varias 
placas de fibrocemento cortadas a la medida cubren este espacio, a un agua y con una 
pendiente del 17 %. 
Todas las carpinterías son de madera; las exteriores recubiertas con pintura verde 
contra la intemperie y las interiores con pintura sintética blanca. 
Para acabar, los revestimientos exteriores están ejecutados mediante revoco de 
mortero de cal de color rojo almagre de 1 cm de espesor sobre los muros de adobe, 
habiendo algunos detalles de ladrillo macizo artesanal visto en pilares, vierteaguas, 
jambas y dinteles de ventanas y puertas. Los interiores están acabados con enlucido de 
yeso de 1 cm de espesor en paredes y techos, exceptuando un alicatado a media altura 
en el muro de la cocina y en el baño y alguna zona empapelada, y baldosa cerámica 
gris de 1 cm de espesor en suelos. 
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1.2.2. Cuadro de superficies actuales 
Planta Estancia Superficie útil (m2) 
Planta baja 
Recibidor 7,67 
Dormitorio 1 10,35 
Dormitorio 2 10,39 
Pasillo 4,27 
Salón 15,22 
Cocina 9,71 
Galería 7,50 
Aseo 3,52 
Trastero 6,32 
Corral 47,48 
Cuadra 4,59 
Cobertizo 5,41 
   
Superficie útil total 132,43 
Superficie construida total 153,97 
Tabla 1: Cuadro de superficies actuales 
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1.2.1. Reportaje fotográfico 
 
Ilustración 2: Fachada principal 
 
Ilustración 3: Medianería del corral 
 
Ilustración 4: Fachada posterior 
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Ilustración 5: Galería 
 
Ilustración 6: Pasillo 
 
Ilustración 7: Cuadra y cobertizo 
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Ilustración 8: Corral 
 
Ilustración 9: Estructura de viguetas de cielo raso 
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1.2.1. Informe de patologías 
FICHA PATOLÓGICA Nº 1 
 
SITUACIÓN: 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Humedades por capilaridad 
ELEMENTOS AFECTADOS: 
Solera 
LOCALIZACIÓN EXPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE EXTENSIÓN DETERIORO 
Horizontal  Baja  Puntual  Muy leve  
Vertical  Media  Zonal  Leve  
 Alta  Extensa  Medio  
  Total  Grave  
   Muy grave  
CAUSAS: 
Cimentación mal ejecutada o inapropiada 
para un terreno fangoso con presencia de 
agua 
 
SOLUCIONES: 
Ejecución de un forjado sanitario ventilado 
que evapore las condensaciones 
Tabla 2: Ficha patológica nº 1 
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FICHA PATOLÓGICA Nº 2 
 
SITUACIÓN: 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Humedades por capilaridad y 
desprendimiento de los revestimientos 
 
ELEMENTOS AFECTADOS: 
Muros de carga de adobe 
LOCALIZACIÓN EXPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE EXTENSIÓN DETERIORO 
Horizontal  Baja  Puntual  Muy leve  
Vertical  Media  Zonal  Leve  
 Alta  Extensa  Medio  
  Total  Grave  
   Muy grave  
CAUSAS: 
Cimentación mal ejecutada o inapropiada 
para un terreno fangoso con presencia de 
agua 
 
SOLUCIONES: 
Ejecución de un forjado sanitario ventilado 
que evapore las condensaciones 
Tabla 3: Ficha patológica nº 1 
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FICHA PATOLÓGICA Nº 3 
 
SITUACIÓN: 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Humedades por capilaridad, agrietamiento de 
la pintura óxido los elementos metálicos, y 
ataque de xilófagos 
 
ELEMENTOS AFECTADOS: 
Carpinterías interiores 
LOCALIZACIÓN EXPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE EXTENSIÓN DETERIORO 
Horizontal  Baja  Puntual  Muy leve  
Vertical  Media  Zonal  Leve  
 Alta  Extensa  Medio  
  Total  Grave  
   Muy grave  
 
CAUSAS: 
Solera con presencia de humedad que 
traspasa los problemas a la carpintería 
SOLUCIONES: 
Ejecución de un forjado sanitario ventilado 
que evapore las condensaciones 
Además las carpinterías serán sustituidas. 
Tabla 4: Ficha patológica nº 3 
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FICHA PATOLÓGICA Nº 4 
 
SITUACIÓN: 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Agrietado de la pintura, leves muestras de 
humedad, ataque de xilófagos y óxido los 
elementos metálicos 
 
ELEMENTOS AFECTADOS: 
Carpinterías exteriores 
LOCALIZACIÓN EXPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE EXTENSIÓN DETERIORO 
Horizontal  Baja  Puntual  Muy leve  
Vertical  Media  Zonal  Leve  
 Alta  Extensa  Medio  
  Total  Grave  
   Muy grave  
CAUSAS: 
Exposición al medio ambiente 
SOLUCIONES: 
Sustitución total por carpinterías de aluminio 
Tabla 5: Ficha patológica nº 4 
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FICHA PATOLÓGICA Nº 5 
 
SITUACIÓN: 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Goteras y posibles desprendimientos 
ELEMENTOS AFECTADOS: 
Cubierta inclinada a dos aguas con cobertura 
de teja árabe y entablado de cañizo 
LOCALIZACIÓN EXPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE EXTENSIÓN DETERIORO 
Horizontal  Baja  Puntual  Muy leve  
Vertical  Media  Zonal  Leve  
 Alta  Extensa  Medio  
  Total  Grave  
   Muy grave  
 
CAUSAS: 
Falta de mantenimiento por abandono 
SOLUCIONES: 
Demolición total de la cubierta y construcción 
de una nueva 
Tabla 6: Ficha patológica nº 5 
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FICHA PATOLÓGICA Nº 6 
 
SITUACIÓN: 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Desconchones en paramentos verticales 
ELEMENTOS AFECTADOS: 
Muros de la ampliación y tabiquería interior 
LOCALIZACIÓN EXPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE EXTENSIÓN DETERIORO 
Horizontal  Baja  Puntual  Muy leve  
Vertical  Media  Zonal  Leve  
 Alta  Extensa  Medio  
  Total  Grave  
   Muy grave  
 
CAUSAS: 
Falta de mantenimiento por abandono 
SOLUCIONES: 
Demolición de muros de la ampliación y 
tabiquería interior 
Tabla 7: Ficha patológica nº 6 
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1.3. ESTADO REFORMADO 
1.3.1. Descripción general de proyecto 
En este apartado voy a ofrecer una visión general del proyecto terminado, 
enumerando los trabajos que se van realizar para llevarlo a cabo y que serán 
desarrollados con mucho mayor detalle en el apartado 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
Así pues, accederemos al edificio a través la puerta principal, situada en la fachada 
lateral, superando un pequeño escalón. 
Una vez dentro nos encontramos con un pequeño recibidor desde el cual, sin 
movernos, podemos batir casi toda la planta baja. Quizás lo primero que llama la 
atención es el pilar central de ladrillo artesanal visto, por eso todo el diseño de la 
distribución interior gira en torno a él. 
Antes de nada, a mano izquierda podemos identificar la escalera que da acceso a 
la planta superior. Esta escalera estará cerrada por la parte inferior en el primer tramo 
y en el rellano, aprovechando el espacio bajo los peldaños como armario, y será abierta 
en el segundo tramo para conseguir una sensación de mayor amplitud. 
Si seguimos avanzando por la parte izquierda del pilar accedemos a la sala de 
estar, dividida en dos zonas separadas por una estantería de tres alturas pero 
visualmente conectadas; la primera es una zona prevista para la lectura u otro tipo de 
actividades silenciosas, y la segunda, al fondo, es la zona de los sofás y la televisión. 
A la derecha del pilar se sitúan la cocina y el baño, separados por un amplio pasillo 
que conduce al taller. Aquí se juega con el acabado de los suelos para identificar 
visualmente las distintas zonas. 
El baño está dividido en dos partes: la zona del lavabo y el plato de ducha, nada 
más entrar, y la zona del inodoro y el bidé, más íntima y separada del resto mediante 
una puerta corredera. 
Cruzando la puerta de doble hoja del final de pasillo accedemos al taller, destinado 
a trabajos manuales de todo tipo. El acceso al corral se sitúa en esta zona. 
En la planta superior nos encontramos un estudio con salida directa a la terraza a 
través de una puerta-ventana de vidrio, y al fondo, separado por una puerta corredera, 
está el dormitorio. Ambos disponen de una abertura hacia la sala de estar. 
Por último, existe una zona de trastero al que se accede a través de la terraza. 
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Trabajos a realizar: 
 Sustitución y enderezado de medianerías. 
 Derribo de particiones interiores. 
 Desmontaje de cubierta fibrocemento y derribo de muros de la ampliación. 
 Demolición de solera, excavación del terreno y ejecución de un forjado 
sanitario ventilado. 
 Desmontaje de cubierta principal. Se aprovechará este momento para 
levantar los muros y ganarle altura al edificio. 
 Desmontaje y nueva ejecución de pilar central de ladrillo macizo artesanal, 
así como levantamiento de nuevos pilares de hormigón armado y acero. 
 Fabricación de nuevos cerramientos de ladrillo gero y ejecución de cubierta 
plana transitable en la zona de taller y terraza. 
 Construcción de nuevo forjado de viguetas de madera y nervometal. 
 Sustitución de carpinterías de madera por carpinterías de aluminio. 
 Saneamiento de revestimiento exterior en fachada principal y ejecución de 
nuevo revoco en fachada posterior. 
 Gres porcelánico, enlucido de yeso y pintado, alicatado y falsos techos 
registrables y en suelos, paredes y techos respectivamente. 
1.3.2. Cuadro de superficies reformadas 
Planta Estancia Superficie útil (m2) 
Planta baja 
Recibidor 2,68 
Sala de estar 26,02 
Pasillo 5,70 
Cocina 14,74 
Baño 7,00 
Taller 21,83 
Corral 54,71 
Superficie útil en planta baja 132,68 
Planta primera 
Escalera 5,19 
Estudio 14,38 
Dormitorio 14,21 
Terraza 15,49 
Trastero 4,53 
Superficie útil en planta primera 53,80 
  
Superficie útil total 186,48 
Superficie construida total 153,76 
Tabla 8: Cuadro de superficies reformadas 
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1.3.1. Cumplimiento del CTE 
El presente trabajo cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las 
exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 
'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud 
y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y 
aislamiento térmico'. 
Este punto se tratará en el Apartado 4.4: Cumplimiento del CTE. 
1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: 
Requisitos 
básicos Según CTE Prestaciones según CTE en proyecto 
S
e
g
u
ri
d
a
d
 
Seguridad 
estructural 
(DB-SE) 
Que no se produzcan daños que tengan su origen o 
afecten a la cimentación o la estructura del edificio y 
que comprometan su resistencia y su estabilidad 
Seguridad en caso 
de incendio 
(DB-SI) 
Que los ocupantes puedan desalojar el edificio con 
seguridad y se pueda controlar el incendio dentro del 
propio edificio permitiéndose la actuación de los 
equipos de extinción y rescate 
Seguridad de 
utilización 
(DB-SUA) 
Que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas 
H
a
b
it
a
b
il
id
a
d
 
Salubridad 
(DB-HS) 
Que las medidas de higiene, salud y protección del 
medioambiente hagan que las condiciones en el 
interior del edificio sean aceptables 
Protección frente al 
ruido 
(DB-HR) 
Que el ruido percibido no ponga en peligro la salud 
de las personas y permita realizar las actividades 
previstas en el edificio 
Ahorro de energía y 
aislamiento térmico 
(DB-HE) 
Que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio 
(No es de aplicación) 
F
u
n
ci
o
n
a
li
d
a
d
 
Utilización y 
accesibilidad 
(DB-SUA) 
Que la disposición de los espacios y de las 
instalaciones faciliten las funciones previstas en el 
edificio 
Tabla 9: Prestaciones del edificio 
  
 Proyecto de ejecución para rehabilitación y 
acondicionamiento de vivienda unifamiliar 
 
 
Memoria constructiva 
- 24 - Autor: Víctor Santos Alonso 
 422.13.154 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
2.1. TRABAJOS DE DEMOLICIÓN 
Se dividirán en varias fases, por orden de ejecución: 
2.1.1. FASE 1: acondicionamiento de la obra 
Primeramente se dispondrán los contenedores de escombros y demás materiales 
necesarios para la recogida y gestión de los residuos generados, todos ellos situados en 
el exterior. 
Se colocarán andamios en la fachada principal y la fachada posterior para llevar a 
cabo los trabajos en altura. También serán necesarios andamios en la zona del corral y 
en el interior, pero de menos altura que los exteriores. 
Antes de empezar con la demolición propiamente dicha se retirarán los fogones y 
el fregadero de piedra que se encuentran dentro de la cocina para que no molesten a la 
hora de demoler y recoger los escombros generados. 
2.1.2. FASE 2: demolición interior 
La demolición de los tabiques de ladrillo macizo artesanal de 38x18,5x4 cm 
colocado a panderete de las particiones interiores se realizará por medios manuales. 
Existe además una zona de muro de adobe que también será demolida, ejecutando 
previamente una jácena metálica compuesta por dos vigas de acero para descargar esa 
zona del muro y poder llevar a cabo el derribo con total seguridad (ver apartado 2.2.1.3. 
Estructura horizontal). 
2.1.3. FASE 3: demolición de las medianerías 
Habiendo sido acordado con los vecinos previamente, se procederá al derribo de 
las paredes medianeras, ya que estaban ejecutadas con el mismo tipo de ladrillo que la 
tabiquería interior y ofrecían muy poco aislamiento entre viviendas. 
La demolición se realizará también por medios manuales, levantando las nuevas 
medianerías (ver apartado 2.2.2.1. Medianerías) lo antes posible para dejar las 
distintas viviendas perfectamente aisladas y continuar con los trabajos. 
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2.1.4. FASE 4: demolición de la ampliación 
En primer lugar se procederá a retirar las placas de fibrocemento desde la parte 
superior hacia la parte inferior del paño, invirtiendo el orden de ejecución de la 
construcción. Al ser placas de fibrocemento construidas con amianto se prestará un 
especial cuidado al manipularlas para preservar la seguridad y salud de los trabajadores. 
Las placas se depositarán en un contenedor especial. 
El desmontaje se realizará de forma manual, pieza por pieza, desde un andamio 
situado en el corral. 
La demolición de los pilares y muros de ladrillo hueco sencillo o “tocho” de 
24,5x8x11 cm del cerramiento exterior se realizará también por medios manuales. 
2.1.5. FASE 5: desmontaje de la cubierta 
En primer lugar se procederá a retirar las tejas que forman la cumbrera. 
Una vez hecho esto, se irán retirando las tejas árabes artesanales de 21x45 cm, 
una a una, desde la parte superior hacia la parte inferior del paño, invirtiendo el orden 
de ejecución de la construcción, y de forma simétrica para evitar descompensaciones 
estructurales. 
Posteriormente se comenzará a retirar el entablado de cañizo de igual manera. 
Una vez levantada la cobertura y el entablado se retirarán las correas de madera 
aserrada de 12x12 cm que servían de soporte a la cubierta, guardándolas para ejecutar 
la nueva cubierta (ver apartado 2.2.2.4. Cubierta). 
Por último se retirará la viga de madera aserrada de 11,5x17,5 cm de cumbrera. 
Todo el desmontaje se realizará de forma manual, desde el exterior. Los 
trabajadores estarán asegurados con un arnés a una línea de vida que irá de lado a lado 
de la cubierta para evitar el riesgo de caídas en altura. 
El falso techo se desmontará de forma similar. Primero se demolerá el falso techo 
de entramado de cañizo, después se retiraran las viguetas de madera aserrada de 7x10 
cm, guardándolas también para construir el nuevo forjado (ver apartado 2.2.1.3. 
Estructura horizontal), y por último se desmontará la viga de madera aserrada de 
11,5x17,5 cm entre pilares que servía de apoyo al cielo raso. 
 Proyecto de ejecución para rehabilitación y 
acondicionamiento de vivienda unifamiliar 
 
 
Memoria constructiva 
- 26 - Autor: Víctor Santos Alonso 
 422.13.154 
Pese a no ser una parte de la cubierta propiamente dicha, se incluirá también en 
esta fase el derribo de la parte superior del muro donde apoyan las correas y viguetas 
y el remate de ladrillo, preparando la zona para el levantamiento del muro. 
2.1.6. FASE 6: demolición del pilar central 
Una vez levantada la cubierta, el pilar central quedará desnudo; será entonces el 
momento de montar un andamio al su lado para demolerlo. 
Se llevará a cabo por medios manuales, quitando los ladrillos uno a uno y 
guardándolos para construir el nuevo pilar central. 
2.1.1. FASE 7: apertura de huecos 
Al haber cambiado la puerta de sitio será necesaria la apertura de un hueco en la 
fachada lateral para colocar. 
Al ser un hueco más pequeño, el procedimiento será diferente al de la demolición 
del muro de carga de la Fase 2 (ver apartado 2.2.2.2. Fachadas). 
2.1.2. FASE 8: desmontaje de las carpinterías 
Se realizará por medios manuales desde el andamio exterior, arrojando la madera 
y el vidrio al interior. 
2.1.3. FASE 9: demolición de la solera 
Con el espacio diáfano se procederá a derribar la solera (tanto pavimento cerámico 
como hormigón) mediante martillo hidráulico. 
2.1.4. FASE 10: limpieza 
Una vez terminados todos los trabajos de demolición se procederá a la limpieza 
de la obra, dejando todo preparado para empezar los trabajos de obra nueva. 
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2.2. TRABAJOS DE OBRA NUEVA 
2.2.1. Sistema estructural 
2.2.1.1. Cimentación 
Además de la cimentación ya existente (zapata corrida bajo muro de carga de 
adobe 40 cm de espesor), que no se va a tocar, se realizará otra cimentación adicional 
para soportar los nuevos elementos proyectados. Esta cimentación constará de dos 
zapatas aisladas bajo los dos nuevos pilares, así como una nueva viga de atado. 
Primero se excavará el terreno hasta la descubrir toda la cimentación. 
Posteriormente se replantearán y encofrarán los agujeros para las zapatas aisladas y la 
zanja para la viga de atado. Para acabar, se rellenará el resto con encachado de grava, 
preparando las cotas  para ejecutar la solera ventilada interior y la solera del corral (ver 
apartado 2.2.2.1. Suelos). 
Tanto las nuevas zapatas aisladas como la nueva viga de atado serán de hormigón 
armado HA-25/P/40/IIa sobre cama de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I. 
Para solucionar los encuentros de las nuevas zapatas y vigas de atado con la 
cimentación existente se realizarán unas pequeñas perforaciones para pasar unas 
varillas, y posteriormente se rellenaran los huecos con resina. 
2.2.1.2. Estructura vertical 
Como consecuencia de levantar la cubierta y dividir el espacio interior en dos 
plantas, será necesario doblar la estructura realizando un nuevo pilar de 25x25 cm de 
hormigón armado HA-25/P/20/I al lado del pilar de fábrica de ladrillo ya existente, pero 
perteneciente a la otra vivienda. Sobre este pilar apoyarán tanto el perfil metálico HEB 
120 de sujeción del forjado de planta primera como la viga de madera aserrada de 
11,5x17,5 cm de cumbrera (ver apartado 2.2.1.3. Estructura horizontal). 
Los mismos elementos apoyarán sobre el nuevo pilar central de fábrica de ladrillo 
macizo artesanal de 44x44 cm que se construirá. 
Además, se levantará otro pilar de acero mediante perfil HEB 120 en la zona 
exterior con el fin de construir el nuevo cerramiento para la zona del taller. 
Los muros de carga de adobe de las fachadas principal, lateral y posterior se 
levantarán 86 cm mediante bloques de termoarcilla de 30x29x19 cm y ladrillo hueco 
doble o “tocho” de 24,5x8x11 cm para conseguir el espesor del muro original. 
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2.2.1.3. Estructura horizontal 
Una vez levantados los muros de carga se construirán dos zunchos de hormigón 
armado HA-25/P/20/I de coronación de la fachada principal y la fachada posterior que 
servirán de apoyo a la nueva cubierta y ayudarán al reparto homogéneo de las cargas. 
En la zona exterior se ejecutará una estructura de dos vigas de acero mediante 
perfiles HEB 120 soldadas al pilar metálico y empotradas en los pilares de ladrillo. 
Existirá también jácena metálica compuesta por dos vigas de acero de perfiles 
HEB 180 prevista con el objetivo de descargar la parte inferior de uno de los muros de 
carga para demolerla. Se realizará en varias fases: primero se procederá a la apertura 
de una roza horizontal hasta la mitad del muro en la que se introducirá la primera viga 
cargadero, acuñada cada 50 o 60 cm y recatada con mortero expansivo; posteriormente 
se abrirá una segunda roza por la otra parte del muro, mediante bataches de 60 o 70 
cm, e introduciendo unos enanos que vayan transmitiendo las cargas; una vez abierta 
toda la roza se quitarán los enanos y se introducirá la segunda viga lo más rápidamente 
posible, siguiendo el mismo proceso de acuñado y recatado citado anteriormente. 
El forjado de planta primera será de 15 cm de espesor (sin contar instalación de 
suelo radiante ni pavimento acabado), realizado con viguetas de madera aserrada de 
7x10 cm y chapa de nervometal, con una capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-
25 prevista de malla electrosoldada de reparto de 15x15 cm. Las viguetas descansarán 
sobre cuatro perfiles metálicos HEB 120 apoyados en los pilares. Existirán además 
perfiles metálicos HEB 100 de refuerzo en los laterales para absorber los posibles 
empujes horizontales. El forjado del taller, sobre el que apoyará la cubierta plana de la 
terraza, se ejecutará del mismo modo. 
2.2.1.4. Escaleras 
Se trata de una escalera prefabricada de 2,70 m de altura y 80 cm de anchura 
libre realizada con una estructura metálica de viga central y peldaños de madera. 
2.2.2. Sistema envolvente 
2.2.2.1. Suelos 
Se preparará un sistema de solera ventilada mediante módulos CAVITI C-30 de 
750x500 cm, con una capa de compresión de 5 cm armada con malla electrosoldada de 
reparto de 15x15 cm. Sobre ella irá la instalación de suelo radiante de 8 cm de espesor 
(ver apartado 2.2.5.5. Instalación de climatización). 
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2.2.2.1. Medianerías 
Podemos dividir las medianerías en dos tipos: interiores y exteriores. 
Las medianerías exteriores separan el corral de nuestra vivienda con el de las 
viviendas contiguas y con la explanada de la Azucarera. Una de ellas, en concreto la del 
lado izquierdo desde la entrada, estaba ejecutada de forma muy poco práctica y se 
acordó con el propietario de la otra vivienda enderezarla para aprovechar al máximo el 
espacio disponible. La nueva medianería se ejecutará, al igual que la antigua, con ladrillo 
hueco doble o “tocho” de 24,5x8x11 cm. 
En cuanto a las medianerías interiores, podemos clasificarlas a su vez en dos 
subtipos: las que cumplen una función estructural y las que no; así, las primeras se 
ejecutarán con bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm y las segundas con ladrillo 
cerámico perforado o “gero” de 24,5x11x10 cm. 
Con el fin de asilar térmicamente el edificio se realizará un trasdosado interior 
formado por 1 cm de mortero de yeso sobre el que se colocarán placas de vidrio celular 
de 1,5 cm, de elevado coste pero con altas prestaciones térmicas y un espesor muy 
reducido. 
2.2.2.2. Fachadas 
Las fachadas principales están formadas por muros de carga de adobe de 40 cm 
de espesor. También podemos incluir en este apartado el cerramiento del taller, ya que 
se ajusta a la definición de sistema envolvente. Ambos dispondrán, al igual que las 
medianerías, del trasdosado de yeso y vidrio celular como sistema de aislamiento. 
Además, será necesario rellenar algunos de los huecos de los muros de carga ya 
existentes debido a la nueva disposición de huecos de la vivienda edificio. Este rellenado 
se realizará, al igual que el levantamiento del muro de carga, con bloques de 
termoarcilla de 30x29x29 cm y ladrillo hueco doble o “tocho” de 24,5x8x11 cm. 
2.2.2.3. Carpinterías exteriores 
La puerta principal, blindada, y las puertas del corral de entrada al trastero 
(metálicas normales) son puertas comerciales de dimensiones estándar, siendo las de 
entrada y salida del edificio de 203x82,5 cm y la del trastero de 203x72,5 cm. 
En cuanto a las ventanas, todas son de aluminio. Hay fundamentalmente dos 
tipos: abatibles y correderas. Las ventanas de la fachada principal, abatibles, están 
hechas a medida, aprovechando los huecos existentes (decir que el barrido de la 
ventana derecha entraba en conflicto con la escalera, por lo que se ha modificado el 
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sistema de apertura para que no haya problemas; se trata de dos hojas abatibles, pero 
una de ellas sólo lo es en la mitad superior, siendo la mitad inferior fija). El resto de 
ventanas tienen altos normalizados, siendo abatible en el dormitorio y correderas en la 
cocina y el taller. 
La puerta-ventana de salida a la terraza está compuesta por dos hojas de vidrio 
de 203x72,5 cm, ambas practicables. 
Tanto las ventanas como la puerta-ventana incluyen caja de persiana y sistema 
de rotura de puente térmico. 
2.2.2.4. Cubierta 
La cubierta principal se trata de una cubierta inclinada a dos aguas con pendientes 
del 47% en la vertiente de la fachada principal y del 30% en la parte posterior. La 
estructura se construirá reutilizando las mismas correas de madera aserrada de 12x12 
cm que tenía la cubierta original. Encima de las correas se colocarán las placas de panel 
sándwich de 10 cm de espesor, formados por un núcleo de espuma de poliestireno 
extruido de 60 cm como aislante, tablas machiembradas de madera de 1 cm en la parte 
inferior (vistas desde el interior) y un tablero aglomerado de 2 cm en la parte superior 
que actúa soporte de la cobertura. Se colocaran a tresbolillo, cortando los trozos que 
sobren. Los encuentros entre paneles se resolverán con pasta para juntas y cinta 
adhesiva. Sobre los paneles sándwich se dispondrá la lámina de impermeabilización, así 
como una estructura de rastreles de madera atornillados a los paneles. Por último, 
encima de los rastreles se colocará la cobertura de teja cerámica mixta. La cumbrera se 
resolverá mediante teja cerámica árabe. 
Además de la cubierta principal existe una cubierta plana invertida transitable 
sobre la zona del taller que funciona como terraza. El soporte estará ejecutado mediante 
el mismo sistema de vigueta de madera, nervometal y capa de compresión que se ha 
utilizado en el forjado de planta primera. Encima irá una capa de formación de 
pendientes de hormigón celular de 5 cm de espesor medio, previendo 4 paños de 
pendiente del 1,5 % hacia un sumidero central. Sobre esta capa se colocará la lámina 
de impermeabilización de betún plastomérico, una capa separadora geotextil, 
aislamiento de poliestireno extruido de 50 cm de espesor, otra capa separadora 
antipunzonamiento y un acabado de gres porcelánico rústico para exterior. 
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2.2.3. Sistema de compartimentación 
2.2.3.1. Particiones interiores 
La división vertical de espacios se realizará con ladrillo hueco doble o “machetón” 
de 30x14,5x7 cm, revestido según el tipo de estancia (ver apartado 2.2.4.2. 
Paramentos verticales). 
Mencionar también el uso de ladrillo hueco simple de 33x20x4 cm de espesor para 
recrecidos exteriores y patinillos de instalaciones. 
2.2.3.2. Carpinterías interiores 
La puerta de paso del pasillo al baño será una puerta abatible de madera de 
203x72,5 cm. 
La que separa las dos zonas del baño, en cambio, será, al igual que la que separa 
el dormitorio del estudio, una puerta corredera, también de madera y de 203x72,5 cm. 
Por último la que comunica el pasillo con el taller se trata de una puerta de doble 
hoja de madera y vidrio translúcido hecha a medida. 
2.2.4. Acabados 
2.2.4.1. Suelos 
Al haber prevista una instalación de suelo radiante se utilizará el gres porcelánico 
sobre mortero cola, que es mucho más fiable que la madera para los cambios térmicos. 
Se jugará con el tipo de acabado, teniendo la cocina, el baño y el taller un acabado 
clásico de baldosa cuadrada y utilizando una baldosa alargada imitación madera en 
recibidor, sala de estar, pasillo, estudio y dormitorio. 
2.2.4.2. Paramentos verticales 
Habrá dos tipos de revestimientos verticales, uno para zonas secas y otro para 
zonas húmedas. 
En zonas secas se utilizará el guarnecido y enlucido de yeso y posterior pintado, 
jugando con los distintos colores para crear distintos ambientes. 
Las zonas húmedas se resolverán con un alicatado de gres, siendo de distinto tipo 
en la cocina que en el baño. 
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2.2.4.3. Techos 
Una vez más, existirán dos tipos de acabado. 
La zona de la cocina y el pasillo, así como en toda la cubierta, se dejará la 
estructura de madera vista, siendo las viguetas del forjado en el primer caso y las 
correas de madera en el segundo. El entrevigado de las cubierta queda solucionado con 
tablero machiembrado del panel sándwich, mientras que en el forjado se dispondrán 
placas de yeso laminado imitación madera para ocultar el nervometal. Se realizarán 
también cajas camufladas como falsas vigas para el paso de instalaciones. 
En el baño y el taller, en cambio, se colocará un falso techo registrable en toda la 
superficie. 
2.2.5. Instalaciones 
2.2.5.1. Instalación de saneamiento 
Habrá un desagüe de tipo sifónico debajo de cada aparato que llevará el agua 
residual a la red interior de saneamiento y esta, a su vez, hasta la arqueta general. 
Las pendientes de los tubos de la red de saneamiento serán las necesarias para 
que el agua no se estanque (2-10%). 
Los tubos será de PVC y sus diámetros se calcularán teniendo en cuenta los 
caudales de evacuación de los distintos aparatos y las normas básicas para las 
instalaciones de saneamiento. 
En cuanto a aguas pluviales, tanto el corral como la terraza tienen previstos 
sumideros que conducen el agua hasta una arqueta registrable situada allí mismo. 
La arqueta general será de tipo sifónico para evitar el paso de malos olores al 
interior del edificio. 
2.2.5.2. Instalación de fontanería 
El agua entrará por la acometida del edificio desde la red general hasta el contador, 
situado en una caja metálica en el exterior. Antes del contador habrá una llave de corte 
general. Desde el contador saldrá otra tubería que atravesará el muro de fachada hasta 
otra llave de corte en el interior. Una vez dentro de la vivienda la instalación se bifurcará: 
un ramal hacia la caldera de biomasa y el depósito de inercia, para producir agua 
caliente, otro hacia la zona de la cocina y otro hacia la zona de baños, con llaves de 
corte en cada estancia. 
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La instalación de ACS a partir del depósito de inercia también se bifurcara: un 
ramal hacia la cocina y otro hacia los baños. 
Las tuberías irán por el falso techo o por las falsas vigas hasta los distintos 
aparatos. Una vez allí se picará una roza en la pared y se bajará el tubo hasta la altura 
requerida. 
En los cruces de tuberías de agua fría y agua caliente se colocará siempre la 
caliente por encima de la fría. 
El material de las tuberías será polietileno reticulado (PEX) y sus diámetros se 
calcularán teniendo en cuenta los caudales de los distintos aparatos y las normas básicas 
para las instalaciones de suministro de agua. 
2.2.5.3. Instalación eléctrica 
La electricidad llegará desde la red general aérea, a través de la acometida, hasta 
la caja general de protección (CGP) y el contador, situados en el exterior. Desde el 
contador saldrá la línea general de alimentación hasta el dispositivo general de mando 
y protección (DGMP) o cuadro eléctrico, situado en recibidor. El cuadro dispondrá de 
toma de tierra. Posteriormente se llevará la instalación, a través de las derivaciones 
individuales, hasta cada terminal. 
Como en fontanería, los cables irán por el falso techo o falsas vigas hasta los 
distintos terminales, y allí se picará una roza en la pared y se bajará el cable hasta la 
altura requerida. 
Los diámetros de los cables se calcularán teniendo en cuenta los la potencia de los 
distintos aparatos y las normas básicas para las instalaciones eléctricas. 
2.2.5.4. Instalación de ventilación 
Existirán dos tipos de ventilación: manual en las zonas con ventanas practicables 
y mecánica en los baños. Se dispondrán dos aberturas, una en cada zona del baño. Los 
conductos irán por el falso techo hasta un patinillo, desde donde subirá verticalmente 
hasta el tejado. Se utilizará la altura del edificio para que se extraiga el aire de forma 
automática, sin necesidad de extractor. 
La campana y la caldera de biomasa llevarán una instalación aparte, con salida 
lateral a la zona del corral, estas sí con extractor. 
Las secciones de las aberturas y los conductos de extracción se calcularán teniendo 
en cuenta los caudales de aire a extraer y las normas básicas para las instalaciones de 
ventilación. 
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2.2.5.5. Instalación de climatización 
La climatización se realizará mediante suelo radiante conectado a la caldera de 
biomasa, con una instalación independiente a la de ACS. 
El material de las tuberías será polietileno reticulado (PEX), habiendo un circuito 
cerrado de ida y retorno desde el colector, con llaves de paso a las distintas estancias. 
2.2.6. Equipamientos 
2.2.6.1. Cocina 
APARATO UNIDADES POTENCIA 
(KW) 
Placa vitrocerámica 1 6,6 
Horno-microondas 1 3,6 
Lavavajillas 1 2,4 
Lavadora 1 2,3 
Frigorífico combi  1 0,1 
Fregadero 1 - 
   
POTENCIA TOTAL 15,0 
Tabla 10: Equipamientos de cocina 
2.2.6.2. Baño 
APARATO UNIDADES 
Plato de ducha 1 
Lavabo 1 
Inodoro 1 
Bidé 1 
Tabla 11: Equipamientos de baño 
2.2.6.3. Taller 
APARATO UNIDADES 
Caldera de biomasa 1 
Depósito de inercia 1 
Tabla 12: Equipamientos de taller 
2.2.6.1. Corral 
APARATO UNIDADES 
Fregadero 1 
Tabla 13: Equipamientos de corral 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación 
con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones 
adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. 
DB-SE Exigencias básicas de seguridad estructural SÍ 
   
DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio SÍ 
SI 1 Propagación interior SÍ 
SI 2 Propagación exterior SÍ 
SI 3 Evacuación SÍ 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios NO 
SI 5 Intervención de bomberos NO 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura SÍ 
   
DB-SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización EN PARTE 
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SÍ 
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento SÍ 
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento SÍ 
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada SÍ 
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 
NO 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento NO 
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento NO 
SUA 8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo NO 
SUA 9 Accesibilidad NO 
   
DB-HS Exigencias básicas de salubridad EN PARTE 
HS 1 Protección frente a la humedad SÍ 
HS 2 Eliminación de residuos NO 
HS 3 Calidad del aire interior SÍ (Anexo 2) 
HS 4 Suministro de agua SÍ (Anexo 2) 
HS 5 Evacuación de aguas residuales SÍ (Anexo 2) 
   
DB-HR Exigencias básicas de protección frente el ruido SÍ 
   
DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía EN PARTE 
HE 1 Limitación de demanda energética NO 
HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas NO 
HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación NO 
HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria SÍ 
HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica NO 
Tabla 14: Cumplimiento del CTE 
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3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE) 
Características y especificaciones del hormigón (según instrucción EHE 08): 
CONDICIONES 
DEL HORMIGÓN 
LOCALIZACIÓN EN LA OBRA 
Cimentación Pilares Zunchos y 
jácenas 
Losas y 
forjados 
Componentes 
Cemento 
Tipo, clase y 
características 
CEM I        
32,5 R 
CEM I    
32,5 R 
CEM I    
32,5 R 
CEM I    
32,5 R 
Agua Cumplirá el artículo 27 
Árido Tamaño máximo 
(mm) 
40 20 20 20 
Designación 
de armaduras 
Barras B-500S B-500S B-500S  
Alambre de mallas B-500T   B-500T 
Hormigón 
Tipificación HA-25/P/40 HA-25/P/20 HA-25/B/20 HA-25/B/20 
Agresividad 
Exposición 
ambiental 
IIa I I I 
Dosificación 
Cemento mínimo 
(Kg/m3) 300 300 300 300 
Relación máxima 
a/c 
0,55 0,55 0,55 0,55 
Consistencia Plástica Plástica Plástica Plástica 
Compactación Vibrado Vibrado Vibrado Vibrado 
Resistencia característica 
(N/mm2) 
25 25 25 25 
Recubrimiento de armaduras 
(mm) 30 25 25 30 
Acero 
Tipificación  HEB 120 HEB 120 y 
HEB 180 
HEB 120 y 
HEB 100 
Designación de perfiles  S 275 JR  S 275 JR 
Control de resistencia del hormigón 
Nivel Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Lotes de subdivisión de la obra 1 1 1 1 
Nº de amasadas por lote 1 1 1 1 
Edad de rotura 7/28 7/28 7/28 7/28 
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI) 
3.2.1. Propagación interior (SI 1) 
3.2.1.1. Compartimentación en sectores de 
incendio 
Según la Tabla 1.1. del DB-SI 1, el edificio constará de un único sector de incendio 
al ser un edificio de uso residencial vivienda y tener una superficie construida inferior a 
2.500 m2. 
 
SECTOR ÚNICO 153,76 m2 
Según la Tabla 1.2. del DB-SI 1, la resistencia al fuego de paredes, techos y 
puertas será EI 60. 
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3.2.1.2. Locales y zonas de riesgo especial 
Según la Tabla 2.1. del DB-SI 1, no existirá ninguna zona de riesgo especial. 
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La resistencia de los elementos vendrá determinada por la Tabla 2.2. del DB-SI 
1. 
 
3.2.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a 
través de elementos de elementos de 
compartimentación de incendios 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener 
continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos 
elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al 
menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los 
registros para mantenimiento. 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de 
incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados 
por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, 
conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². 
3.2.1.4. Resistencia al fuego de los elementos 
constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego 
que se establecen en la Tabla 4.1. del DB-SI 1. 
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3.2.2. Propagación exterior (SI 2) 
3.2.2.1. Medianerías y fachadas 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación 
exterior horizontal del incendio a través de la 
fachada, los puntos de sus fachadas que no sean al 
menos EI 60 deben estar separados la distancia en 
proyección horizontal (ver Figura 1.6.). 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación 
vertical del incendio por fachada, dicha fachada 
debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de 
altura, como mínimo, medida sobre el plano de la 
fachada (ver Figura 1.7.). 
 
En ambos casos el muro de adobe de 40 cm de espesor con trasdosado de yeso y 
vidrio celular cumple los requisitos. 
3.2.2.2. Cubierta 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, 
esta tendrá una resistencia al fuego REI 60. 
3.2.3. Evacuación (SI 3) 
3.2.3.1. Cálculo de la ocupación 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación 
que se indican en la Tabla 2.1. del DB-SI 3 en función de la superficie útil de cada zona. 
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ZONA 
SUPERFICIE ÚTIL 
(m2) 
DNESIDAD 
(m2/persona) 
OCUPACIÓN 
(personas) 
Planta baja 132,62 20 6 
Planta primera 50,37 20 3 
Trastero 4,53 - Nula 
    
OCUPACIÓN TOTAL 9 
Tabla 15: Cálculo de la ocupación 
3.2.3.2. Número de salidas y longitud de los 
recorridos 
Según la Tabla 3.1. del DB-SI 3, el edificio contará con una única salida al ser la 
ocupación inferior a 100 personas, no haber una planta en la que un número de 50 
personas deban salvar una altura en sentido ascendente de más de 2 m y no excederse 
en ningún caso los 25 m hasta la salida de la planta. 
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3.2.3.3. Dimensionado de los medios de 
evacuación 
 
La puerta de salida de edificio y todos los pasos de los recorridos de evacuación 
tendrán una anchura igual o superior a 80 cm. 
En el caso de las puertas la anchura de las hojas será superior a 60 cm. e inferior 
a 120 cm. 
La anchura de la escalera será de 80 cm. 
3.2.3.4. Protección de las escaleras 
Según la Tabla 5.1. del DB-SI 3, la escalera será no protegida al ser la altura de 
evacuación inferior a 14 m. 
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3.2.3.5. Puertas situadas en recorridos de 
evacuación 
El origen de evacuación será la puerta de salida del edificio. 
La puerta de salida de edificio será abatible con eje de giro vertical y su sistema 
de cierre será un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el interior. Podrá abrir 
hacia el interior al dar servicio a menos de 200 personas en uso residencial vivienda. 
3.2.3.6. Señalización de los medios de evacuación 
No se considera necesaria la señalización de las salidas ni recorridos de evacuación 
al ser un edificio de uso Residencial Vivienda y estar los usuarios familiarizados con él. 
3.2.4. Resistencia al fuego de la estructura (SI 6) 
Según la Tabla 3.1. del DB-SI 6, al tratarse de una vivienda unifamiliares 
adosadas a otras, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la 
resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda,  
 
 
Así, considerando el uso como Residencial Vivienda y siendo la altura de 
evacuación inferior a 15 m, la resistencia de los elementos estructurales, tanto 
principales como secundarios, será de EI 60. 
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
(DB-SUA) 
3.3.1. Seguridad frente al riesgo de caídas (SUA 
1) 
3.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos 
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(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento 
UNE ENV 12633:2003) 
CLASE 
  Normativa Proyecto 
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 CUMPLE 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 CUMPLE 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas 
cubiertas) con pendiente < 6% 
2 CUMPLE 
 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas 
cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras 3 CUMPLE 
 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 CUMPLE 
Tabla 16: Resbaladicidad de los suelos 
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3.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento 
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  Normativa Proyecto 
 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que 
supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 
tropiezos 
Diferencia 
de nivel 
< 6 mm 
CUMPLE 
 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 
≤ 25 % CUMPLE 
 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm CUMPLE 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 
 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepciones: 
-En zonas de uso restringido 
-En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 
Vivienda 
-En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien 
desde porches, garajes, etc. (ver Figura 2.1.) 
-En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
-En el acceso a un estrado o escenario 
3 CUMPLE 
 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón 
más próximo  
Excepciones: 
-En edificios de uso Residencial Vivienda (ver Figura 2.1.) 
≥ 1200 mm 
y 
≥ anchura 
hoja 
- 
   
 
 
 
Tabla 17: Discontinuidades en el pavimento 
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3.3.1.3. Desniveles 
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 Protección de los desniveles 
 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. 
con diferencia de cota (h). 
Para h ≥ 550 mm 
CUMPLE 
 Señalización visual y táctil en zonas de uso público - 
 Características de las barreras de protección 
 Altura de las barreras de protección Normativa Proyecto 
 Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm CUMPLE 
 Resto de los casos 
≥ 1.100 
mm - 
 Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 
   
 Medición de la altura de la barrera de protección Ver Figura 3.1. 
 
 
   
 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras 
de protección 
Ver Tablas 3.1. y 3.2. 
del DB SE-AE 
   
 Características constructivas de las barreras de protección Normativa Proyecto 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 
200 ≥ Ha ≤ 
700 mm 
CUMPLE 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 
mm 
CUMPLE 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm CUMPLE 
 
 
Tabla 18: Desniveles 
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3.3.1.4. Escaleras y rampas 
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Escaleras de uso restringido 
 Escalera de trazado lineal Normativa Proyecto 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm CUMPLE 
 Altura de la contrahuella ≤ 200 mm CUMPLE 
 Ancho de la huella ≥ 220 mm CUMPLE 
   
 Escalera de trazado curvo - 
   
 Mesetas partidas con peldaños a 45º 
 
 - 
  
 Escalones sin tabica (ver Figura 4.1.) 
 CUMPLE 
  
Escaleras de uso general (NO PROCEDE) 
 Peldaños:   
 Tramos rectos de escalera Normativa Proyecto 
 Huella ≥ 280 mm - 
 Contrahuella 130 ≥ H ≤ 
185 mm 
- 
 
Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 
(H = huella, C= contrahuella) 
La relación 
se cumplirá 
a lo largo de 
una misma 
escalera 
- 
 
 
     
 Proyecto de ejecución para rehabilitación y 
acondicionamiento de vivienda unifamiliar 
 
 
Cumplimiento del CTE 
- 48 - Autor: Víctor Santos Alonso 
 422.13.154 
     
S
U
A
 1
.4
. 
E
sc
a
le
ra
s 
y
 r
a
m
p
a
s
 
 Escalera de trazado curvo Normativa Proyecto 
 
Huella 
H ≥ 170 
mm en el 
lado más 
estrecho 
- 
 
H ≤ 440 
mm en el 
lado más 
ancho 
- 
 
 
 Escaleras de evacuación ascendente - 
 Escaleras de evacuación descendente - 
   
 Tramos: Normativa Proyecto 
 Número mínimo de peldaños por tramo 3 - 
 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3200 mm - 
 
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma 
contrahuella - 
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella - 
 
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella 
medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados 
de la escalera),  
El radio 
será 
constante 
- 
 En tramos mixtos 
Huella en 
tramo 
curvo ≥ 
Huella en 
partes 
rectas 
- 
    
 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) Normativa Proyecto 
 Comercial y pública concurrencia 1200 mm - 
 Otros 1000 mm - 
    
 Proyecto de ejecución para rehabilitación y 
acondicionamiento de vivienda unifamiliar 
 
 
Cumplimiento del CTE 
Autor: Víctor Santos Alonso - 49 – 
422.13.154 
    
S
U
A
 1
.4
. 
E
sc
a
le
ra
s 
y
 r
a
m
p
a
s
 
 Mesetas:  
 Entre tramos de una escalera con la misma dirección Normativa Proyecto 
 Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera 
- 
 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1000 mm - 
    
 
Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 
4.4) 
Normativa Proyecto 
 Anchura de las mesetas ≥ ancho 
escalera 
- 
 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1000 mm - 
 
 
   
 Pasamanos:   
 Pasamanos continuo: Normativa Proyecto 
 En un lado de la escalera 
Cuando salven altura ≥ 
550 mm 
 En ambos lados de la escalera 
Cuando ancho ≥ 1200 
mm o estén previstas 
para P.M.R. 
 Pasamanos intermedios.   
 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2400 mm - 
 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2400 mm - 
 Altura del pasamanos 
900 mm ≤ 
H ≤ 1100 
mm 
- 
 Configuración del pasamanos:   
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm - 
 Será firme y fácil de agarrar. 
El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
Tabla 19: Escaleras y rampas 
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3.3.1.5. Limpieza de los acristalamientos 
exteriores 
S
U
A
 1
.5
. 
L
im
p
ie
za
 d
e
 l
o
s 
a
cr
is
ta
la
m
ie
n
to
s 
e
x
te
ri
o
re
s
 
 Limpieza desde el interior 
 
Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se 
encontrará comprendida en un radio ≤ 850 mm desde algún punto 
del borde de la zona practicable altura máxima ≤ 1300 mm 
CUMPLE 
 En acristalamientos invertidos habrá un dispositivo de bloqueo en posición invertida CUMPLE 
   
 
 
 Limpieza desde el exterior (NO PROCEDE) 
 Limpieza de cristales situados a una altura > 6 m - 
 Plataforma de mantenimiento - 
 Barrera de protección - 
 Equipamiento de acceso especial - 
Tabla 20: Limpieza de los acristalamientos 
  
 Proyecto de ejecución para rehabilitación y 
acondicionamiento de vivienda unifamiliar 
 
 
Cumplimiento del CTE 
Autor: Víctor Santos Alonso - 51 – 
422.13.154 
3.3.2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento (SUA 2) 
3.3.2.1. Seguridad frente al riesgo de impacto 
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 Con elementos fijos 
 Altura libre de paso en zonas de circulación Normativa Proyecto 
 Uso restringido ≥ 2100 mm CUMPLE 
 Resto de zonas ≥ 2200 mm - 
    
 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2000 mm CUMPLE 
 
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y 
que estén situados sobre zonas de circulación 7 CUMPLE 
 
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto 
a las paredes en la zona comprendida entre 1000 y 2200 mm 
medidos a partir del suelo 
≤ 150 mm CUMPLE 
 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea 
menor que 2000 mm disponiendo de elementos fijos que 
restrinjan el acceso hasta ellos. 
CUMPLE 
 Con elementos practicables 
 Disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo 
a < 2,50 m (zonas de uso general) 
- 
 
En puertas de vaivén se dispondrá de ventanas transparentes 
que permitan percibir la aproximación de las personas entre 
0,70 m y 1,50 m mínimo 
- 
 
 
 Con elementos frágiles 
 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de 
impacto con barrera de protección 
Ver Figura 1.2. 
 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de 
impacto sin barrera de protección - 
   
 
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 
0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m CUMPLE 
 
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 
12 m - 
 Resto de casos - 
   
 Duchas y bañeras:  
 Partes vidriadas de puertas y cerramientos CUMPLE 
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 Áreas con riesgo de impacto: 
 
 
 Con elementos insuficientemente perceptibles 
 
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no 
dispongan de elementos que permitan identificarlas Normativa Proyecto 
 Señalización 
Altura inferior 
850 mm < 
h < 
1100mm 
- 
Altura superior 
1500 mm < 
h < 
1700mm 
- 
 Travesaño situado a la altura inferior - 
 Montantes separados a ≥ 600 mm - 
Tabla 21: Seguridad frente al riesgo de impacto 
3.3.2.1. Seguridad frente al riesgo de 
atrapamiento 
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  Normativa Proyecto 
 
Puerta corredera de accionamiento manual 
(d= distancia hasta objeto fijo más próximo) 
d ≥ 200 
mm 
CUMPLE 
 Elementos de apertura y cierre automáticos - 
 
 
Tabla 22: Seguridad frente al riesgo de atrapamiento 
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3.3.3. Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento (SUA 3) 
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 En general 
 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
Disponen de 
desbloqueo desde el 
exterior 
 Baños y aseos  
Iluminación 
controlada desde el 
interior 
   
  Normativa Proyecto 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N CUMPLE 
Usuarios de silla de ruedas (NO PROCEDE) 
 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas Ver SUA 9 Accesibilidad 
    
  Normativa Proyecto 
 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N - 
Tabla 23: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
3.3.4. Seguridad frente al riesgo causado por 
una iluminación inadecuada (SUA 4) 
3.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de 
circulación 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
  Normativa Proyecto 
 Zona 
Iluminancia mínima 
(lux) 
 
Exterior 
Exclusiva para 
personas 
Escaleras 10 CUMPLE 
 Resto de zonas 5 CUMPLE 
 Para vehículos o mixtas 10 - 
 
Interior 
Exclusiva para 
personas 
Escaleras 75 CUMPLE 
 Resto de zonas 50 CUMPLE 
 Para vehículos o mixtas 50 - 
 Factor de uniformidad media fu ≥ 40% CUMPLE 
Tabla 24: Seguridad frente al riesgo causado por una iluminación inadecuada 
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3.4. SALUBRIDAD (DB-HS) 
3.4.1. Protección frente a la humedad (HS 1) 
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 Presencia de agua  Baja  Media  Alta 
   
 Coeficiente de permeabilidad del terreno - (01)  
   
 Grado de impermeabilidad - (02) 
   
 Tipo de muro  De gravedad (03)  Flexorresistente (04)  Pantalla (05) 
     
 
Situación de la 
impermeabilización 
 Interior  Exterior  Parcialmente estanco (06) 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas - (07) 
   
 (01) Este dato se obtiene del informe geotécnico 
 (02) Este dato se obtiene de la Tabla 2.1., apartado 2.1. del DB-HS 1 
 (03) 
Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de 
muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano 
 (04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro 
se construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano 
 (05) 
Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro 
se construye en el terreno mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el 
consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el 
muro 
 (06) 
Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja 
interior. El muro no se  impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del 
terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua 
 (07) Este dato se obtiene de la Tabla 2.2., apartado 2.1del DB-HS 1 
Tabla 25: Protección frente a la humedad en muros en contacto con el terreno 
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 Presencia de agua   Baja  Media  Alta 
   
 Coeficiente de permeabilidad del terreno 10-5 (01) 
   
 Grado de impermeabilidad 1 (02) 
   
 Tipo de muro  De gravedad  Flexorresistente  Pantalla 
     
 Tipo de suelo  Suelo elevado (03)  Solera (04)  Placa (05) 
     
 
Tipo de intervención 
en el terreno  Sub-base (06)  Inyecciones (07)  Sin intervención 
     
 Condiciones de las soluciones constructivas V1 (08) 
   
 (01) Este dato se obtiene del informe geotécnico 
Al no tenerlo, supondremos que Ks ≤ 10-5  
 (02) Este dato se obtiene de la Tabla 2.3., apartado 2.2 del DB-HS 1 
 (03) 
Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la 
superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es 
inferior a 1/7 
 (04) 
Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como 
pavimento o como base para un solado 
 (05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre 
otros, del empuje vertical del agua freática 
 (06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
 (07) 
Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de 
cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento 
fluido con el fin de que rellene los huecos existentes 
 (08) Este dato se obtiene de la Tabla 2.4., apartado 2.2 del DB-HS1 
Tabla 26: Protección frente a la humedad en suelos 
V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse 
hacia el exterior mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes 
enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. 
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m. 
CUMPLE 
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 Zona pluviométrica de promedios IV (01) 
   
 
Altura de coronación 
del edificio sobre el 
terreno 
 ≤ 15 m  16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m (02) 
  
 Zona eólica  A  B  C (03) 
   
 Clase del entorno en el que está situado el edificio  E0  E1 (04) 
   
 Grado de exposición al viento  V1  V2  V3 (05) 
   
 Grado de impermeabilidad  1  2  3  4  5 (06) 
   
 Revestimiento exterior  Sí  No 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2 (07) 
   
 (01) Este dato se obtiene de la Figura 2.4., apartado 2.3 del DB-HS1 
 (02) 
Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un 
desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiado 
según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 
 (03) Este dato se obtiene de la Figura 2.5., apartado 2.3 del DB-HS1 
 (04) 
E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la 
dirección del viento)de una extensión mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o 
construcciones de pequeñas dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 
 (05) Este dato se obtiene de la Tabla 2.6., apartado 2.3 del DB-HS 1 
 (06) Este dato se obtiene de la Tabla 2.5., apartado 2.3 del DB-HS 1 
 (07) Este dato se obtiene de la Tabla 2.7., apartado 2.3 del DB-HS 1, una vez obtenido 
el grado de impermeabilidad 
Tabla 27: Protección frente a la humedad en fachadas y medianerías descubiertas 
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la 
filtración. CUMPLE 
C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto.   
  CUMPLE 
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 Grado de impermeabilidad Único 
   
 
Tipo de cubierta 
 Plana  Inclinada 
  Convencional  Invertida 
   
 Uso 
  Transitable  Peatones 
uso privado 
 Peatones 
uso público 
 Zona 
deportiva 
 Vehículos 
  No transitable  Ajardinada 
   
 
Condición higrotérmica 
 Ventilada 
  Sin ventilar 
   
 Barrera contra el paso del vapor de 
agua 
 Barrera contra el vapor por debajo del aislante 
térmico ( 01) 
  
 
Sistema de formación de 
pendientes 
 Hormigón en masa 
  Mortero de arena y cemento 
  Hormigón ligero celular 
  Hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 
  Hormigón ligero de arcilla expandida 
  Hormigón ligero de perlita expandida (EPS) 
  Hormigón ligero de picón 
  Arcilla expandida en seco 
  Placas aislantes 
 
 Elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, 
fibrocemento) sobre tabiquillos 
  Chapa grecada 
  Elemento estructural (correas, forjado) 
   
 Pendiente 
Cubierta inclinada 47 % y 30 % 
Cubierta plana 1,5 % 
   
 
Aislante térmico (03) 
Material  Poliestireno extruido 
 Espesor 60 mm en inclinada y 50 mm en plana 
   
 
Capa de impermeabilización 
(04) 
 Impermeabilización con materiales bituminosos y 
bituminosos modificados 
  Lámina de oxiasfalto 
  Lámina de betún modificado 
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) 
plastificado (PVC) 
 
 Impermeabilización con etileno propileno dieno 
monómero (EPDM) 
  Impermeabilización con poliolefinas 
  Impermeabilización con un sistema de placas 
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Sistema de 
impermeabilización  Adherido  Semiadherido 
 No 
adherido 
 Fijación 
mecánica 
   
 Capa separadora 
 
 Para evitar el contacto 
entre materiales 
químicamente incompatibles 
 Bajo el aislante térmico 
 Bajo la capa de impermeabilización 
 
 Para evitar la adherencia 
entre: 
 La impermeabilización y el elemento que sirve de 
soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
 
 La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en 
cubiertas planas transitables con capa de rodadura de 
aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero 
dispuesta sobre la impermeabilización 
  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección 
   
 Capa de protección 
  Impermeabilización con lámina autoprotegida 
  Capa de grava suelta (05), (06), (07) 
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07) 
 
 Solado 
fijo (07) 
 Baldosas recibidas 
con mortero 
 Capa de mortero  Piedra natural recibida con 
mortero 
  Adoquín sobre lecho 
de arena 
 Hormigón  Aglomerado asfáltico 
  Mortero filtrante  Otro: 
  Solado 
flotante (07) 
 Piezas apoyadas 
sobre soportes (06) 
 Baldosas sueltas con aislante térmico 
incorporado 
  Otro: 
 
 Capa de 
rodadura 
(07) 
 Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la 
impermeabilización 
  Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre 
la impermeabilización (06) 
  Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro: 
  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   
 
Tejado 
 Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de 
fibrocemento 
 Perfiles 
sintéticos 
  Aleaciones ligeras  Otro: 
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  (01) 
Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, 
según el cálculo descrito en la sección HE 1 del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) Este dato se obtiene de las Tablas 2.9. y 2.10. del DB-HS1 
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía 
 (04) 
Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático 
se debe colocar una capa separadora antipunzonante entre esta y la capa de 
protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) 
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de 
protección y la capa de impermeabilización. En el caso en que la capa de protección 
sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de 
áridos finos. 
 (07) 
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de 
protección y el aislante térmico. En el caso en que la capa de protección sea grava, 
la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 
 (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante 
y sobre esta una capa filtrante. 
Tabla 28: Protección frente a la humedad en cubiertas, terrazas y balcones 
3.4.2. Calidad del aire interior (HS 3) 
Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los 
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de 
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. 
Este apartado se desarrollará en el Anexo 2. Cálculos. 
3.4.3. Suministro de agua (HS 4) 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, 
o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se 
amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
Este apartado se desarrollará en el Anexo 2. Cálculos. 
3.4.4. Evacuación de aguas residuales (HS 5) 
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y 
pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las 
ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes 
se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos 
receptores existentes en la instalación. 
Este apartado se desarrollará en el Anexo 2. Cálculos. 
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3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (DB-HR) 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, 
dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y 
mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos 
tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido 
aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del 
edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS VERTICALES 
Aislamiento acústico a 
ruido aéreo (dBA) 
Normativa Proyecto 
Particiones 
interiores 
(Art. 10º) 
Entre áreas de 
igual uso 
Ladrillo hueco doble o “macheton” 
de 7 cm de espesor 
RA  30 CUMPLE 
Entre áreas de 
uso distinto 
Ladrillo hueco doble o “machetón” 
de 7 cm de espesor 
RA  35 CUMPLE 
Paredes separadoras de 
propiedades o usuarios 
distintos 
(Art. 11º) 
Ladrillo perforado o “gero” de 11 cm 
de espesor 
RA  45 
CUMPLE 
Bloque de termoarcilla de 19 cm de 
espesor CUMPLE 
Fachadas 
(Art. 13º) 
Muro de adobe de 40 cm de espesor 
(la más desfavorable) 
RA  30 CUMPLE 
    
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES 
Aislamiento acústico a 
ruido aéreo y nivel de 
ruido de impacto (dBA) 
Normativa Proyecto 
Elementos horizontales de 
separación 
(Art. 14º) 
Forjado unidireccional de viguetas 
de madera aserrada y chapa de 
nervometal 
RA  45 
CUMPLE 
LN  80 
Cubiertas 
(Art. 15º) 
Cubierta inclinada de correas de 
madera aserrada, panel sándwich 
con 6 cm de aislamiento de EPS y 
cobertura de teja cerámica mixta 
RA  45 
CUMPLE 
LN  80 
Cubierta plana de chapa de 
nervometal, 1,5 cm de aislamiento 
de vidrio celular y baldosa 
RA  45 
CUMPLE 
LN  80 
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3.6. AHORRO DE ENERGÍA (DB-HE) 
3.6.1. Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria (HS 4) 
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1 Ámbito de aplicación 
 1.1. 
Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de 
cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o 
climatización de piscina cubierta. 
 2 Contribución solar mínima: 
 
2.1. 
Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria, mediante el 
aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o 
fuentes de energía residuales, procedente de la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 
 
El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios 
de cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable. 
 
El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por 
barreras externas al mismo. 
 
Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no 
subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente o de 
la normativa urbanística aplicable. 
 
Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística 
aplicable, que imposibilitan de forma evidente la disposición de la superficie 
de captación necesaria. 
 
Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia 
de protección histórico-artística. 
Tabla 29: Contribución solar mínima de ACS 
Datos de partida: 
 Fuente energética de la instalación de A.C.S.: Caldera de biomasa. 
 Zona climática donde se ubica la edificación (ver Tabla 3.1. del DB-HA 4): 
Zona III (Luceni, Zaragoza). 
En la Tabla 2.1. del DB-HE 4 se indica, para cada zona climática y diferentes 
niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia 
de 60 ºC, la contribución solar mínima anual, que será del 50 %. 
Debido a las perdidas en los captadores y teniendo en cuenta la eficiencia 
energética de la caldera proyectada, se decide la no implantación del sistema. 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Rehabilitación y acondicionamiento de vivienda unifamiliar      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M01HE010     1,067 h.  Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h.                              21,18 22,60
Grupo M01........................... 22,60
M03HH020     1,839 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,25 4,14
M03HH030     0,119 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     3,14 0,37
Grupo M03........................... 4,51
M06CM010     36,308 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,37 86,05
M06CM040     46,963 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,53 400,59
M06MI010     46,015 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,88 132,52
M06MP110     82,071 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         3,89 319,26
Grupo M06........................... 938,42
M07CB030     69,246 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     36,46 2.524,69
M07N060      72,890 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 440,98
Grupo M07........................... 2.965,68
M08RI010     5,760 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 18,03
Grupo M08........................... 18,03
M11HV120     19,426 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,04 97,91
Grupo M11........................... 97,91
M12O010      0,150 h.  Equipo ox icorte                                                 5,50 0,83
Grupo M12........................... 0,83
M13CP105     9,501 ud  Puntal telesc. normal 3 m                                       13,36 126,93
M13EM020     4,444 m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    2,43 10,80
M13EM030     19,002 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,25 42,75
Grupo M13........................... 180,48
O01OA030     446,409 h.  Oficial primera                                                 19,08 8.517,48
O01OA040     72,571 h.  Oficial segunda                                                 17,43 1.264,90
O01OA050     360,969 h.  Ay udante                                                        16,83 6.075,10
O01OA060     182,984 h.  Peón especializado                                              16,19 2.962,51
O01OA070     913,040 h.  Peón ordinario                                                  16,06 14.663,42
O01OB010     75,349 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,51 1.394,72
O01OB020     75,349 h.  Ay udante encofrador                                             17,37 1.308,82
O01OB030     4,365 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,51 80,79
O01OB040     4,365 h.  Ay udante ferralla                                               17,37 75,82
O01OB050     8,432 h.  Oficial 1ª ladrillero                                           18,25 153,89
O01OB060     8,432 h.  Ay udante ladrillero                                             17,13 144,44
O01OB090     94,966 h.  Oficial solador, alicatador                                     18,04 1.713,19
O01OB100     94,966 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,97 1.611,57
O01OB110     46,823 h.  Oficial y esero o escay olista                                    18,04 844,68
O01OB120     6,631 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   17,13 113,59
O01OB130     47,881 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 863,78
O01OB140     46,731 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 793,03
O01OB150     29,465 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 558,36
O01OB160     29,465 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 504,73
O01OB170     32,745 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 624,45
O01OB180     8,120 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 141,04
O01OB200     37,215 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 681,78
O01OB210     0,115 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 1,97
O01OB220     31,600 h.  Ay udante electricista                                           17,13 541,31
Grupo O01............................ 45.635,37
P01AA010     11,990 m3  Tierra de cultiv o                                               16,23 194,60
P01AA020     12,061 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 204,55
P01AA030     0,133 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            13,34 1,77
P01AG020     0,279 t.  Garbancillo 4/20 mm.                                            13,95 3,89
P01AG130     15,866 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       22,20 352,21
P01BT060     676,802 ud  B.termoarcilla 30x 19x 19                                         0,47 318,10
P01BT080     221,878 ud  B.termoarcilla 30x 19x 29                                         0,68 150,88
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Rehabilitación y acondicionamiento de vivienda unifamiliar      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P01CC020     1,798 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 95,38 171,52
P01CY010     3,275 t.  Yeso negro en sacos YG                                          57,21 187,35
P01CY030     0,444 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         63,89 28,36
P01DS040     2,463 kg  Aditiv o aireante                                                1,72 4,24
P01DW050     4,867 m3  Agua                                                            1,12 5,45
P01DW090     236,385 ud  Pequeño material                                                1,26 297,85
P01EFC140    0,246 m3  Pino Soria c/I-80 <8m autoclav e                                 0,00 0,00
P01EFC160    3,437 m3  Pino Soria c/III-65 <8m autoclav e                               0,00 0,00
P01EM280     0,285 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     210,39 59,97
P01EM290     0,166 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     252,47 41,84
P01EW620     15,380 ud  Material de ensamble estructural                                22,27 342,51
P01FA045     429,835 kg  Mortero cola porcelánico blanco                                 0,71 305,18
P01FA050     322,920 kg  Adhes.int/ex t C2ET S1 Lankocol Flex ible bl                      0,77 248,65
P01FA305     225,000 kg  Adh. cementoso pav imentado int. s/morteros C1                   0,18 40,50
P01FJ006     37,688 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,96 36,18
P01FJ065     17,388 kg  Lechada blanca CG1 Lankolor Borada                              0,34 5,91
P01FJ070     54,650 kg  Junta porcelánica color                                         1,39 75,96
P01HA010     15,549 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   71,19 1.106,93
P01HA021     1,507 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 71,75 108,09
P01HA041     60,548 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   75,34 4.561,65
P01HB021     53,960 m3  Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                  13,59 733,32
P01HB090     0,809 h.  Desplazamiento bomba                                            143,00 115,74
P01HM010     7,190 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,68 493,81
P01HM020     0,698 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 48,29
P01LH010     0,746 mud Ladrillo hueco sencillo 33x 20x 4 cm.                             78,47 58,50
P01LH015     1,060 mud Ladrillo hueco doble 30x 14,5x 7 cm.                              83,57 88,57
P01LH020     0,626 mud Ladrillo hueco doble 24,5x 11x 8 cm.                              83,57 52,28
P01LT010     1,919 mud Ladrillo perforado tosco 24,5x 11x 10 cm.                         124,26 238,50
P01LT020     0,170 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          97,97 16,65
P01LVR015    0,678 mud LCV 38,18,5x 4 cm. artesanal                                     0,00 0,00
P01MC010     0,054 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          67,90 3,67
P01MC030     0,424 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         61,30 25,99
P01MC040     2,177 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           58,64 127,65
P01UC030     1,642 kg  Puntas 20x 100                                                   7,46 12,25
P01UT100     333,900 ud  Tornillos rosca-madera                                          0,06 20,03
P01WA010     0,050 ud  Ay uda de albañilería                                            1.920,00 96,00
Grupo P01............................ 10.985,39
P02CVC400    1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                4,70 4,70
P02EAT030    2,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  29,48 58,96
P02EDS010    3,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.v ert. D=75-90                         12,03 36,09
P02THE150    8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               11,60 92,80
P02TVO310    30,820 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           3,86 118,97
Grupo P02............................ 311,52
P03AAA020    2,918 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 2,39
P03ACA010    61,457 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,61 37,49
P03ACA080    4,800 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,58 2,78
P03ACC080    223,283 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,64 142,90
P03ALN040    55,594 m2  Plancha nerv ometal 0,5 mm.                                      4,47 248,51
P03ALP010    1.504,451 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,95 1.429,23
P03AM030     195,371 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,69 330,18
P03AM070     0,620 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,03 0,64
P03BH020     73,269 ud  Módulo cav iti C-30 75x 50x 30 cm.                                 9,33 683,60
Grupo P03............................ 2.877,72
P04RD060     1.037,600 kg  Mortero cal Tex cal Base                                         0,46 477,30
P04RW060     54,807 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,76 41,65
P04TE050     30,272 m2  Placa y eso normal 120x 60x 1cm                                    6,44 194,95
P04TW023     23,064 m.  Perfil primario 24x 43x 3600                                      1,56 35,98
P04TW025     51,894 m.  Perfil secundario 24x 43x 3600                                    1,56 80,95
P04TW030     43,245 m.  Perfil angular remates                                          1,00 43,25
P04TW040     30,272 ud  Pieza cuelgue                                                   1,13 34,21
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P04TW154     37,479 ud  Varilla cuelgue 1 m.                                            0,64 23,99
P04TW540     37,479 ud  Fijaciones                                                      0,37 13,87
Grupo P04............................ 946,14
P05EW020     2,106 m3  Madera pino para correas                                        0,00 0,00
P05EW030     36,096 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,22 44,04
P05EW060     120,320 ud  Tornillo entramado madera                                       1,26 151,60
P05EW070     90,240 kg  Pletina acero 30 mm.                                            0,87 78,51
P05EW155     222,600 m.  Rastrel de madera 40x 20 mm.                                     0,47 104,62
P05EW220     270,720 m.  Listón madera  pino 50x 60x 90 mm                                 4,17 1.128,90
P05TF060     77,910 m2  Panel sandw ich Termochip 9 cm.                                  34,18 2.662,96
P05TM010     890,400 ud  Teja mix ta Sampedro                                             0,45 400,68
P05TM060     7,420 ud  Teja v entilación mix ta roja med.                                6,50 48,23
P05TWX010    3,710 ud  Teja caballete cerám. occit.roja                                3,14 11,65
P05TWX080    57,134 ud  Teja remate lateral cerámica                                    3,14 179,40
Grupo P05............................ 4.810,60
P06BG010     34,078 m2  Fieltro geotex til Rooftex  120                                   0,67 22,83
P06BS465     17,039 m2  Lám. Super Morterplas 4,8 kg.                                   11,49 195,78
Grupo P06............................ 218,61
P07CE050     10,600 m.  Coq. elastomér. D=15; e=25 mm.                                  3,78 40,07
P07CE060     8,600 m.  Coq. elastomér. D=18; e=25 mm.                                  3,85 33,11
P07TC010     217,928 m2  Placa v idrio celular de 450x 300x 15 mm.                          13,66 2.976,89
P07TV010     96,460 m2  Memb. imperm. y  barrera de v apor                                1,46 140,83
P07TX205     16,265 m2  P.polies.ex tr. Roofmate-SL-A-50                                 13,28 215,99
Grupo P07............................ 3.406,89
P08EPO170    52,164 m2  Bald.gres porcel. 50x 50 cm.                                     26,61 1.388,08
P08EPO190    55,178 m2  Bald.gres porcel. rústico 30x 30 cm.                             24,55 1.354,61
P08EPO210    64,405 m2  Bald.gres porcel. madera 20x 70 cm.                              28,50 1.835,54
P08EPP265    79,488 ud  Rodapié porcel. 8x 50 cm.                                        2,54 201,90
P08EPP275    131,375 ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x 30 cm.                           5,72 751,47
P08EPP280    67,333 ud  Rodapié gres porcel. madera 8x 35 cm.                            9,37 630,91
Grupo P08............................ 6.162,50
P09ABG535    61,875 m2  Gres esmaltado color 25x 25 cm (BIa,BIb).                        23,14 1.431,79
Grupo P09............................ 1.431,79
P11HB010     12,000 ud  Bisagra seguridad larga p.entra.                                26,15 313,80
P11HB090     12,000 ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                0,40 4,80
P11HM020     3,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                1,82 5,46
P11HS050     3,000 ud  C.seguridad c/cantoner.4 v uel.5p                                81,93 245,79
P11HT010     3,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 3,30 9,90
P11L05beab   1,000 ud  Puerta ent.blin.roble lisa 825x 2030mm                           450,00 450,00
P11L05bebb   1,000 ud  Puerta.ent.blin roble plaf. 825x 2030mm                          369,00 369,00
P11L05bgab   1,000 ud  Puerta met. lac. lisa 725x 2030mm                                99,00 99,00
P11L10aeac   3,000 ud  P.paso ciega lisa roble 725x 2030 mm.                            219,00 657,00
P11L10aecc   2,000 ud  P.paso 8 V lisa roble 705x 2030 mm.                              330,00 660,00
P11P10e      43,685 m.  Galce DM R. roble 70x 30 mm.                                     3,73 162,95
P11P10g      4,885 m.  Galce DM R. pino 70x 30 mm.                                      2,60 12,70
P11PP010     19,380 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,18 42,25
P11PP030     14,655 m.  Precerco de pino 110x 45 mm.                                     3,25 47,63
P11PP040     4,845 m.  Precerco de pino 70x 30 mm.                                      2,40 11,63
P11RB040     10,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,59 5,90
P11RP020     4,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                9,80 39,20
P11RW040     2,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               14,25 28,50
P11RW050     3,400 m.  Perfil susp. p.corred. galv .                                    2,50 8,50
P11T05e      67,990 m.  Tapajuntas DM MR roble 70x 10 mm.                                1,27 86,35
P11T05g      9,770 m.  Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,20 11,72
P11WH090     4,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 5,08 20,32
P11WP080     62,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 2,48
Grupo P11............................ 3.294,87
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P12A25aabc   2,000 ud  V.al.anodiz.natural corr. 100x 115                               140,00 280,00
P12A25aabd   1,000 ud  V.al.anodiz.natural corr. 188x 115                               158,30 158,30
P12A45aabc   1,000 ud  V.al.anodiz.natural abat.p.normal 100x 115                       240,85 240,85
P12A45aaec   1,000 ud  V.al.anodiz.natural abat.p.normal 100x 192                       294,85 294,85
P12A45aaed   1,000 ud  V.al.anodiz.natural abat.p.normal 100x 190                       308,15 308,15
P12P05bbbf   1,000 ud  P.b.pract.aluminio i.mad.+per.PVC 187x 228 cm                    952,39 952,39
P12PW010     37,300 m.  Premarco aluminio                                               6,26 233,50
Grupo P12............................ 2.468,04
P13BL110     12,640 m.  Barandilla Al. Athy s-1                                          79,59 1.006,02
P13BL210     12,640 m.  M. Vidrio 3+3 p/Athy s-1                                         42,19 533,28
P13EE010     1,000 ud  Esc. 2 tramos h=2,70 a=0,8                                      2.728,92 2.728,92
P13TC010     75,862 kg  Chapa galv anizada 1 cm.                                         0,78 59,17
P13TP020     36,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,69 24,84
P13WW330     1,000 ud  Aspirador estático acero 50x 50 cm.                              277,90 277,90
Grupo P13............................ 4.630,13
P15AI030     0,460 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         2,44 1,12
P15DB110     1,000 ud  Mód.prot.y  medida<63A.1cont.mon.                                183,98 183,98
P15FB240     1,000 ud  Caja empotrar 1x 12                                              4,31 4,31
P15FJ020     1,000 ud  Diferencial ABB 2x 40A a 30mA tipo AC                            120,14 120,14
P15FK010     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curv a C                               36,99 36,99
P15FK020     2,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curv a C                               37,74 75,48
P15FK030     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curv a C                               39,00 39,00
P15FK040     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curv a C                               39,66 39,66
P15FK100     2,000 ud  PIA ABB 2x 40A, 6/10kA curv a C                                   59,51 119,02
P15GA010     908,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,26 236,08
P15GA020     432,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,43 185,76
P15GB010     466,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,24 111,84
P15GD020     0,230 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,20 0,05
P15GK050     73,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 24,82
P15MNA010    8,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Zenit                                4,30 34,40
P15MNA020    30,000 ud  Conmutador Niessen-Zenit                                        5,15 154,50
P15MNA030    3,000 ud  Cruzamiento Niessen-Zenit                                       10,38 31,14
P15MNA060    1,000 ud  Pulsador timbre/luz Niessen-Zenit                               5,57 5,57
P15MNA070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Zenit                                          16,52 16,52
P15MNA080    2,000 ud  Base ench. t.t. des.Niessen-Zenit                               5,53 11,06
P15MNA090    20,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Zenit                                 7,80 156,00
P15MNA095    2,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Zenit Pro.Infantil                        5,53 11,06
P15MNA100    7,000 ud  Base ench. normal Niessen-Zenit                                 7,08 49,56
Grupo P15............................ 1.648,06
P16AH020     5,000 ud  Aplique ex t. 2x 18W. i/lámpara                                   134,82 674,10
P16BA160     2,000 ud  Regleta superficie con 1 TL5-14 W./840                          45,21 90,42
P16BD110     2,000 ud  Lum.alumi. BL 2x 18 W. AF i/lámp.                                67,61 135,22
P16BE010     2,000 ud  Lum.emp.dif.prismático 2x 18 W. AF                               67,64 135,28
P16BS010     12,000 ud  Lum.anod.parab.mate 1x 36 W AF i/lámp                            137,66 1.651,92
P16CC080     4,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827                             2,16 8,64
Grupo P16............................ 2.695,58
P17AR050     1,000 ud  Armario poliest. 320x 450 mm.                                    33,14 33,14
P17AR080     2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         2,97 5,94
P17BI020     1,000 ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        17,39 17,39
P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,13 8,13
P17JP070     3,803 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                           2,01 7,64
P17PA040     1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                           0,97 0,97
P17PH008     8,500 m.  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                          0,74 6,29
P17PP160     1,000 ud  Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)                            1,39 1,39
P17PP250     1,000 ud  Collarin toma PP 32 mm.                                         2,29 2,29
P17PS015     5,000 ud  Té reducida plomy CLICK 20-16-20 mm                              6,49 32,45
P17PS018     1,000 ud  Té reducida plomy CLICK 20-20-16 mm                              6,55 6,55
P17PS025     1,000 ud  Té igual plomy CLICK 16 mm                                       5,30 5,30
P17PS030     1,952 ud  Té igual plomy CLICK 20 mm                                       7,07 13,80
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P17PS040     7,000 ud  Codo terminal hembra plomy CLICK 16-1/2"                         3,85 26,95
P17PS060     2,000 ud  Codo terminal hembra plomy CLICK 20-1/2"                         4,35 8,70
P17PS080     2,000 ud  Codo base fijación plomy CLICK 20-1/2"                           5,29 10,58
P17PS350     1,000 ud  Placa base fijación IPS                                         1,15 1,15
P17PS440     4,952 ud  Codo igual plomy CLICK 20 mm                                     4,87 24,12
P17PS450     1,000 ud  Codo igual plomy CLICK 16 mm                                     3,72 3,72
P17PS460     4,000 ud  Mando maneta para llav e de corte                                4,10 16,40
P17PS540     48,800 ud  Abrazadera sujección tubería 20 mm                              0,31 15,13
P17PZ040     14,350 m.  Tubería plomy PEX de 16x 2,0 mm                                   0,78 11,19
P17PZ050     41,990 m.  Tubería plomy PEX de 20x 2,0 mm                                   1,06 44,51
P17SV100     2,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,63 7,26
P17SV170     1,000 ud  Válv ula desagüe cromado ducha D40                               6,90 6,90
P17VF030     5,577 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 110 mm.                             6,41 35,75
P17VP060     1,521 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            3,61 5,49
P17W030      1,000 ud  Verificación contador 3/4" 20 mm.                               2,07 2,07
P17XE030     3,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                10,47 31,41
P17XE190     4,000 ud  LLav e de corte esfera plomy CLICK 20 mm                          15,70 62,80
P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                5,84 5,84
P17XT030     5,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 19,05
P17YC020     3,000 ud  Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                       2,92 8,76
P17YT020     1,000 ud  Te latón 25 mm. 3/4"                                            5,81 5,81
Grupo P17............................ 494,87
P18DC290     1,000 ud  P. ducha STONEX 200x 100x 3,1 cm. Roca                            948,00 948,00
P18GD060     1,000 ud  Monomando ex t. ducha telf. cromo s.m.                           417,00 417,00
P18GL100     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.a.                                65,60 65,60
P18GT060     1,000 ud  Grifo monomando bide cromo s.n.                                 64,30 64,30
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00
P18IB030     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Roca                                   49,60 49,60
P18LM030     1,000 ud  Lav abo 1 seno 100x 46 cm.col. Roca                               570,00 570,00
P18VT040     1,000 ud  Bidé c/tapa-fij. bla.                                           66,80 66,80
Grupo P18............................ 2.183,30
P20AA010     1,000 ud  Depp. Inercia A.C.S. 300 l                                      880,60 880,60
P20CB010     1,000 ud  Caldera de pellet 28kW, i/contenedor                            6.998,00 6.998,00
P20TA020     4,000 m.  Tubería acero negro sold. 1/2"                                  2,42 9,68
P20TA040     4,000 m.  Tubería acero negro sold. 1"                                    4,45 17,80
P20TR030     259,310 m.  Tuber.polietil.ret.D=20 mm                                      1,55 401,93
P20TR190     51,862 ud  Accesorio polietileno D=20 mm                                   2,28 118,25
P20TV180     1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                 77,06 77,06
P20WI030     1,000 ud  Circulador 1-20 m3/h                                            682,86 682,86
Grupo P20............................ 9.186,18
P21EB010     2,000 ud  Boca ex tracción  plást.regulable D=100                          10,36 20,72
P21EC120     19,778 m.  Conducto PVC ciruclar D=100 mm.                                 5,10 100,87
P21EG010     1,000 ud  Grupo ex tracción 4 bocas                                        115,24 115,24
P21EV120     8,990 ud  Empalme redondo D=100 mm.                                       0,90 8,09
P21EV240     5,394 ud  Codo redondo 90º D=100 mm.                                      2,28 12,30
Grupo P21............................ 257,22
P25OU080     15,176 l.  Minio electrolítico                                             12,58 190,92
Grupo P25............................ 190,92
P31BC010     6,000 ud  Alq. mes caseta pref. aseo 1,36x 1,36                            69,28 415,68
P31BC220     0,510 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                501,51 255,77
P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,36 23,36
P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,13 53,13
P31CA020     1,000 ud  Tapa prov isional arqueta 51x 51                                  7,05 7,05
P31CE170     0,250 ud  Cuadro de obra 63 A. Modelo 1                                   1.798,73 449,68
P31CR190     5,328 ud  Tapón protector puntas acero tipo seta                          0,19 1,01
P31IA005     4,000 ud  Casco seguridad básico                                          5,36 21,44
P31IA115     0,200 ud  Gafas soldar ox iacetilénica                                     5,88 1,18
P31IA140     1,332 ud  Gafas antipolv o                                                 2,52 3,36
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P31IA158     4,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,89 3,56
P31IA200     1,332 ud  Cascos protectores auditiv os                                    12,17 16,21
P31IC060     1,000 ud  Cinturón portaherramientas                                      22,04 22,04
P31IC098     4,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               22,73 90,92
P31IC115     1,332 ud  Abrigo para frío                                                35,20 46,89
P31IC130     0,333 ud  Mandil cuero para soldador                                      10,67 3,55
P31IM006     4,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     3,03 12,12
P31IM040     0,500 ud  Par guantes p/soldador                                          2,35 1,18
P31IP025     4,000 ud  Par botas de seguridad                                          25,20 100,80
P31IS700     0,200 ud  Equipo trabajo horizontal                                       164,53 32,91
P31SC030     1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 10,17 10,17
P31W020      6,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  124,82 748,92
P31W030      6,000 ud  Costo mensual de conserv ación                                   132,96 797,76
P31W040      6,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                122,80 736,80
P31W050      6,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 72,16 432,96
P31W060      4,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  70,00 280,00
P31W070      4,000 ud  Reconocimiento médico básico II                                 90,00 360,00
P31W080      4,000 ud  Reconocimiento médico especial                                  120,00 480,00
P31W090      48,000 h.  Rev isión quincenal andamio                                      60,00 2.880,00
Grupo P31............................ 8.288,44
Resumen
Mano de obra .................................................................. 45.286,34
Materiales ....................................................................... 66.857,79
Maquinaria...................................................................... 4.219,62
Otros.............................................................................. 5.970,60
TOTAL ........................................................................... 116.352,57
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Rehabilitación y acondicionamiento de vivienda unifamiliar      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 40,15
P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos YG                                          57,21 48,63
P01DW050     0,600 m3  Agua                                                            1,12 0,67
TOTAL PARTIDA...................................................... 89,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 40,15
P01CY030     0,810 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         63,89 51,75
P01DW050     0,650 m3  Agua                                                            1,12 0,73
TOTAL PARTIDA...................................................... 92,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y  UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  16,06 27,30
P01CC020     0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 95,38 36,24
P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 16,96
P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            1,12 0,29
M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,25 0,90
TOTAL PARTIDA...................................................... 81,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y  UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  16,06 27,30
P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 95,38 25,75
P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 18,49
P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            1,12 0,29
M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,25 0,90
TOTAL PARTIDA...................................................... 72,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
A03H090      m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            
Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y   árido rodado Tmáx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 l., para v ibrar y consistencia plástica.
O01OA070     0,834 h.  Peón ordinario                                                  16,06 13,39
P01CC020     0,340 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 95,38 32,43
P01AA030     0,617 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            13,34 8,23
P01AG020     1,292 t.  Garbancillo 4/20 mm.                                            13,95 18,02
P01DW050     0,180 m3  Agua                                                            1,12 0,20
M03HH030     0,550 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     3,14 1,73
TOTAL PARTIDA...................................................... 74,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A03S010      m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N                                
Hormigón celular de cemento espumado para formación de pendientes y aislamiento térmico de cubiertas y azote-
as; a base de cemento CEM II/B-P 32,5 N, agua y adición de aditivo aireante.
O01OA030     1,300 h.  Oficial primera                                                 19,08 24,80
O01OA070     1,300 h.  Peón ordinario                                                  16,06 20,88
M01HE010     0,300 h.  Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h.                              21,18 6,35
P01CC020     0,300 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 95,38 28,61
P01DS040     3,000 kg  Aditiv o aireante                                                1,72 5,16
P01DW050     0,400 m3  Agua                                                            1,12 0,45
TOTAL PARTIDA...................................................... 86,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     
O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 19,08 19,08
O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        16,83 16,83
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 43,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
O01OA160     h.  Cuadrilla H                                                     
O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 19,08 19,08
O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        16,83 16,83
TOTAL PARTIDA...................................................... 35,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         
Lev antado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales, ex cepto bañeras y  duchas, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios
aux iliares.
O01OB180     0,620 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 10,77
O01OA070     0,620 h.  Peón ordinario                                                  16,06 9,96
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               20,70 0,62
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               21,40 0,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02 ud  LEVANTADO BAÑERA/FREGADERO                                      
Lev antado de bañera, fregadero y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OB180     1,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 20,84
O01OA070     1,200 h.  Peón ordinario                                                  16,06 19,27
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               40,10 1,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               41,30 1,24
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03 ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV.                                  
Lev antado de tuberías de fontanería y  de desagües de la v iv ienda, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as.
O01OB180     1,700 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 29,53
O01OA040     3,800 h.  Oficial segunda                                                 17,43 66,23
O01OA070     3,800 h.  Peón ordinario                                                  16,06 61,03
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               156,80 4,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               161,50 4,85
TOTAL PARTIDA .................................................... 166,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.04 m2  LEVANT.CARP.INTERIORES                                          
Lev antado de carpinterías interiores, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectiv as.
O01OA050     0,400 h.  Ay udante                                                        16,83 6,73
O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  16,06 6,42
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,40
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,60 0,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.05 m2  DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.                                  
Demolición de tabiques de ladrillo macizo artesanal colocado a panderete, con recuperación de ladrillos para su
posterior reutiliación, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  16,06 12,05
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,36
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               12,40 0,37
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
27 de nov iembre de 2016 Página 1
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación y acondicionamiento de vivienda unifamiliar      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m2  DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                    
Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidas v igas de soporte de madera aserrada de
11,5x 17,5 cm., remates laterales y  encuentros con paramentos, por medios manuales y  sin aprov echamiento del
material desmontado, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
O01OA060     0,530 h.  Peón especializado                                              16,19 8,58
O01OA070     0,530 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,51
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               17,10 0,51
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               17,60 0,53
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.07 m2  DEMOL.TABIQUE L.HUECO DOBLE                                     
Demolición de tabiques de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  16,06 11,24
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,34
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,60 0,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.08 m2  DEMOL.FALSO TECHO CAÑ. A MANO                                   
Demolición de falso techo continuo de cañizo, incluidas v iguetas de madera aserrada de 7x 10 cm. y  v igas de ma-
dera aserrada de 11,5x 17,5 cm. de apoy o de las v iguetas, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  16,06 6,42
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               6,40 0,19
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,60 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
01.09 m2  DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD.                                  
Demolición completa de cubierta inclinada formada por cubrición de teja árabe artesanal, soporte de entablado cañi-
zo y  estructura de correas de madera aserrada de 12x 12 cm., así como de v iga de cumbrera de madera aserrada
de 11,5x 17,5 cm., por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medida en v erdadera magni-
tud.
O01OA040     0,850 h.  Oficial segunda                                                 17,43 14,82
O01OA070     0,850 h.  Peón ordinario                                                  16,06 13,65
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,86
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,30 0,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 30,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.10 m.  DEM.PILAR LADRILLO A MANO                                       
Demolición de pilar central de ladrillo, con recuperación de ladrillos para su posterior reutilización, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de posibles escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medido en su altura.
O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  16,06 6,42
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               6,40 0,19
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,60 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
27 de nov iembre de 2016 Página 2
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación y acondicionamiento de vivienda unifamiliar      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.11 m3  APER.HUECOS >1m2 MAMP.C/COMP.                                   
Apertura de huecos may ores de 1 m2 en muros de mampostería de 38 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              16,19 80,95
O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  16,06 80,30
M06CM010     6,700 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,37 15,88
M06MP110     6,700 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         3,89 26,06
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               203,20 6,10
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               209,30 6,28
TOTAL PARTIDA .................................................... 215,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.12 m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                       
Demolición de alicatados de azulejo recibidos con mortero, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  16,06 12,05
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,36
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               12,40 0,37
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.13 m2  PICADO ENLUC.YESO VERT.A MANO                                   
Picado de enlucidos de y eso en paramentos v erticales, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,330 h.  Peón ordinario                                                  16,06 5,30
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,16
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,50 0,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.14 m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   
Picado de enfoscados de cemento en paramentos v erticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y
dejando la fábrica soporte al descubierto para su posterior rev estimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
O01OA060     0,650 h.  Peón especializado                                              16,19 10,52
M06MI010     0,450 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,88 1,30
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,35
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               12,20 0,37
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.15 m2  PICADO REVOCO CAL VERT.C/MART.                                  
Picado de rev ocos de cal en paramentos v erticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
v as.
O01OA060     0,720 h.  Peón especializado                                              16,19 11,66
M06MI010     0,450 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,88 1,30
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               13,00 0,39
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,40 0,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.16 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   
Demolición de pav imentos de baldosas de terrazo, por medios mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje, sin medidas de protección colectiv as.
O01OA070     0,490 h.  Peón ordinario                                                  16,06 7,87
M06MI010     0,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,88 0,58
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,50 0,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.17 m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 
Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje, sin medidas de protección colecti-
v as.
O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                              16,19 9,71
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  16,06 9,64
M06CM040     0,350 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,53 2,99
M06MP110     0,350 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         3,89 1,36
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               23,70 0,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
01.18 ud  DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                 
Demolición completa de arqueta circular de ladrillo macizo, de 1,00 m. de diámetro y  50 cm. de profundidad, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, sin medi-
das de protección colectiv as.
O01OA070     2,750 h.  Peón ordinario                                                  16,06 44,17
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               44,20 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 45,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.19 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     
Lev antado de carpinterías ex teriores de madera muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
O01OA050     0,420 h.  Ay udante                                                        16,83 7,07
O01OA070     0,420 h.  Peón ordinario                                                  16,06 6,75
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               13,80 0,41
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               14,20 0,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS                                  
Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, en v a-
ciados, sin carga ni transporte al v ertedero.
O01OA070     1,560 h.  Peón ordinario                                                  16,06 25,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               25,10 0,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
02.02 m3  RELL.CIELO AB.C/APORTE                                          
Relleno y  ex tendido con tierra natural para cultiv o, a cielo abierto, por medios manuales, con aporte de tierras.
O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,28
P01AA010     1,000 m3  Tierra de cultiv o                                               16,23 16,23
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               17,50 0,53
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
02.03 m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.                                  
Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-
ra basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares,
considerando también la carga.
O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  16,06 16,06
M07CB030     0,950 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     36,46 34,64
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 6,05
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               56,80 1,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               58,50 1,76
TOTAL PARTIDA .................................................... 60,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida.
O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 17,43 17,43
O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              16,19 32,38
M06CM010     1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,37 2,84
M06MI010     1,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,88 3,46
E02ES020     7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 58,71 422,71
P02THE150    8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               11,60 92,80
P01HM020     0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 40,13
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               611,80 18,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 630,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.02 ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm.                             
Arqueta sifónica general de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando
ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y  con tapa y  marco de hormigón, terminada, sin
incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     2,900 h.  Oficial primera                                                 19,08 55,33
O01OA060     1,600 h.  Peón especializado                                              16,19 25,90
P01HM020     0,059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 4,08
P01LT020     0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          97,97 8,33
P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           58,64 2,05
P01MC010     0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          67,90 1,83
P02CVC400    1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                4,70 4,70
P02EAT030    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  29,48 29,48
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               131,70 3,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 135,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.03 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,180 h.  Oficial primera                                                 19,08 3,43
O01OA060     0,180 h.  Peón especializado                                              16,19 2,91
P01AA020     0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 3,99
P02TVO310    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           3,86 3,86
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               14,20 0,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.04 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             
Arqueta de registro de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-
do ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemen-
to M-15, y  con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     2,750 h.  Oficial primera                                                 19,08 52,47
O01OA060     1,600 h.  Peón especializado                                              16,19 25,90
P01HM020     0,059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 4,08
P01LT020     0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          97,97 8,33
P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           58,64 2,05
P01MC010     0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          67,90 1,83
P03AM070     0,620 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,03 0,64
P02EAT030    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  29,48 29,48
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               124,80 3,74
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               128,50 3,86
TOTAL PARTIDA .................................................... 132,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.05 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x 200 mm. y  con salida v ertical de 75-90 mm.; para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.
O01OB170     0,410 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 7,82
P02EDS010    1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.v ert. D=75-90                         12,03 12,03
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               21,10 0,63
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               21,70 0,65
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.06 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   
Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, co-
locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC y  medios aux iliares,
funcionando, s/ CTE-HS-5.
O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 2,86
P17VF030     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 110 mm.                             6,41 7,05
P17VP060     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            3,61 1,08
P17JP070     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                           2,01 1,51
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               12,50 0,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               12,90 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                   
04.01 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.                                       
Encofrado y  desencofrado con madera suelta en zapatas y  zanjas, considerando 4 posturas, s/ NTE-EME.
O01OB010     0,350 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,51 6,48
O01OB020     0,350 h.  Ay udante encofrador                                             17,37 6,08
P01EM290     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     252,47 6,56
P03AAA020    0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 0,08
P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   7,46 0,37
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,60 0,59
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
04.02 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación, s/
NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  16,06 9,64
P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,68 68,68
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               78,30 2,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 80,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.03 m3  H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.BOMBA                                   
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .40 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), v ertido por medio de camión-bom-
ba, v ibrado y  colocado, s/ NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.
E04CM140     1,000 m3  HORM. HA-25/P/40/IIa CIM. V. BOMBA                              115,92 115,92
E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,17 46,80
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               162,70 4,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 167,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
04.04 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, incluso ex tendido y  compactado
con pisón.
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  16,06 3,21
P01AG130     0,150 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       22,20 3,33
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,50 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.05 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, incluso v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  frata-
sado, s/ NTE-RSS y  EHE-08.
E04SE090     0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   95,79 14,37
E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         2,47 2,47
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,80 0,50
TOTAL PARTIDA .................................................... 17,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.06 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación, s/
NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  16,06 9,64
P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,68 68,68
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               78,30 2,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 80,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.07 m2  SOLERA VENTILADA CAVITI 30+5                                    
Solera v entilada formada por encofrado perdido de módulos de polipropileno "CAVITI" C-30 de 75x 50x 30 cm. y  ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, incluso v ertido, colocación y  armado
con mallazo 15x 15x 6, s/ NTE-EHR y  EHE-08.
O01OB010     0,350 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,51 6,48
O01OB020     0,350 h.  Ay udante encofrador                                             17,37 6,08
E04SE090     0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   95,79 14,37
E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         2,47 2,47
P03BH020     1,050 ud  Módulo cav iti C-30 75x 50x 30 cm.                                 9,33 9,80
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               39,20 1,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 40,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     
05.01 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             
Acero laminado S275JR, en perfiles HEB 100, HEB 120 y  HEB 180 laminados en caliente para v igas y  pilares,
mediante uniones soldadas; incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, dos manos de im-
primación con pintura de minio de plomo y  medios aux iliares, montado y  colocado, s/ NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
O01OB130     0,015 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 0,27
O01OB140     0,015 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 0,25
P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,95 1,00
P25OU080     0,010 l.  Minio electrolítico                                             12,58 0,13
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,80 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.02 ud  PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, incluso taladro central, colocada, s/ NTE y
CTE-DB-SE-A.
O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 7,58
O01OB140     0,420 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 7,13
P13TP020     12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,69 8,28
P03ACA080    1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,58 0,93
P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                1,26 0,15
M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 5,50 0,28
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               24,40 0,73
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
05.03 m2  FOR.NERVOMETAL C.COMP.5cm>4m                                    
Forjado realizado mediante un soporte de v iguetas de madera aserrada de 7x 10 cm. recuperadas del falso techo,
plancha metálica nerv ada galv anizada de 0,5 mm. de espesor y  longitud may or de 4 m., con capa de compresión
de 5 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, v ertido con bom-
ba desde camión hormigonera, incluso armadura (1,70 kg/m2), apeos y  con p.p. de medios aux iliares, terminado
y  listo para pav imentar, s/ NTE y  EHE-08.
O01OB010     0,350 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,51 6,48
O01OB020     0,350 h.  Ay udante encofrador                                             17,37 6,08
E04CM150     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I EST. V. BOMBA                                120,05 120,05
E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         2,47 2,47
P03ALN040    1,100 m2  Plancha nerv ometal 0,5 mm.                                      4,47 4,92
E05MF040     2,000 m.  Vigueta madera 7x 10 cm.                                         8,97 17,94
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               157,90 4,74
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               162,70 4,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 167,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.04 m.  CHAPA DINTEL HUECO 250x10 GAL.                                  
Dintel de hueco, formado por chapa galv anizada de la anchura del muro en cada caso, de 1 cm. de espesor, refor-
zada con dos angulares de 30x 30x 3, pintados con pintura de minio de plomo, soldadas a la chapa y  sujeta en los
laterales y  con p.p. de medios aux iliares, colocada y  montada, s/ NTE y  CTE-DB-SE-A.
O01OB130     0,300 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 5,41
O01OB140     0,300 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 5,09
P13TC010     8,300 kg  Chapa galv anizada 1 cm.                                         0,78 6,47
P03ALP010    2,856 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,95 2,71
P25OU080     0,120 l.  Minio electrolítico                                             12,58 1,51
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               21,20 0,64
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               21,80 0,65
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
27 de nov iembre de 2016 Página 10
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación y acondicionamiento de vivienda unifamiliar      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05 m.  PILAR LCV 4cm. ARTESANAL                                        
Pilar de fábrica de ladrillo artesanal recuperado de 38x 18,5x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, incluso replanteo, niv elación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,
s/ UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL y  CTE-SE-F. Medido en su altura.
O01OB050     1,330 h.  Oficial 1ª ladrillero                                           18,25 24,27
O01OB060     1,330 h.  Ay udante ladrillero                                             17,13 22,78
P01LVR015    0,107 mud LCV 38,18,5x 4 cm. artesanal                                     0,00 0,00
P01MC040     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           58,64 2,93
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               50,00 1,50
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               51,50 1,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 53,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
05.06 m3  HA-25/P/20/I  E.MADERA PILARES                                  
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 25x 25
cm., incluso p.p. de armadura (80 kg/m3.) y  encofrado de madera, v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado y
colocado, s/  NTE-EME, EHS y  EHE-08.
E04CM150     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I EST. V. BOMBA                                120,05 120,05
E05HSD010    11,111 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   14,34 159,33
E04AB020     80,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,17 93,60
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               373,00 11,19
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               384,20 11,53
TOTAL PARTIDA .................................................... 395,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
05.07 m3  HA-25/P/20/I  E.MADER. ZUNCHOS PL.                              
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, in-
cluso p.p. de armadura (75 kg/m3.), encofrado de madera v ista y  medios aux iliares, v ertido con bomba desde ca-
mión hormigonera, v ibrado y  colocado, s/ NTE-EME.
E04CM150     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I EST. V. BOMBA                                120,05 120,05
E05HVE030    11,112 m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   23,34 259,35
E04AB020     75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,17 87,75
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               467,20 14,02
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               481,20 14,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 495,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
06.01 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x29                                    
Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x 19x 29 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o
cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno ex pandido y  otros materiales granulares,
para rev estir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-10, incluso p.p. de formación
de dinteles (hormigón y  armaduras, según normativ a), jambas y  ejecución de encuentros, roturas, replanteo, niv e-
lación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, s/ NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F.
O01OA160     0,570 h.  Cuadrilla H                                                     35,91 20,47
P01BT080     16,670 ud  B.termoarcilla 30x 19x 29                                         0,68 11,34
A02A060      0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,69 3,27
A03H090      0,004 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            74,00 0,30
P03ACA010    1,140 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,61 0,70
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               36,10 1,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               37,20 1,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 38,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
06.02 m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                         
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24,5x 11x 8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, inclu-
so replanteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  cpn p.p. de medios aux iliares, s/ UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F.
O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 19,08 9,54
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
P01LH020     0,047 mud Ladrillo hueco doble 24,5x 11x 8 cm.                              83,57 3,93
P01MC040     0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           58,64 1,35
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               22,90 0,69
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               23,50 0,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
06.03 m2  TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm.INT.MORT.M-5                         
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 33x 20x 4 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, incluso re-
planteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, y  con p.p. de medios aux i-
liares, s/ UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F.
O01OA030     0,370 h.  Oficial primera                                                 19,08 7,06
O01OA070     0,370 h.  Peón ordinario                                                  16,06 5,94
P01LH010     0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 33x 20x 4 cm.                             78,47 2,75
P01MC040     0,008 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           58,64 0,47
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               16,20 0,49
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,70 0,50
TOTAL PARTIDA .................................................... 17,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
06.04 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x19                                    
Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x 19x 19 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o
cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno ex pandido y  otros materiales granulares,
para rev estir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-10, incluso p.p. de formación
de dinteles (hormigón y  armaduras, según normativ a), jambas y  ejecución de encuentros, roturas, replanteo, niv e-
lación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, s/ NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F.
O01OA160     0,460 h.  Cuadrilla H                                                     35,91 16,52
P01BT060     16,670 ud  B.termoarcilla 30x 19x 19                                         0,47 7,83
A02A060      0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,69 3,27
A03H090      0,004 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            74,00 0,30
P03ACA010    1,140 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,61 0,70
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               28,60 0,86
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,50 0,89
TOTAL PARTIDA .................................................... 30,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.05 m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                           
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24,5x 11x 10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
v estir, incluso replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares, s/ UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F
O01OA030     0,370 h.  Oficial primera                                                 19,08 7,06
O01OA070     0,370 h.  Peón ordinario                                                  16,06 5,94
P01LT010     0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24,5x 11x 10 cm.                         124,26 4,72
P01MC040     0,026 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           58,64 1,52
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,58
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,80 0,59
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
06.06 m2  TABICON LHD 30x14,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                          
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 30x 14,5x 7 cm., en distribución interior, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación, tipo M-7,5, incluso replanteo, aplomado y  recibido de cercos, ro-
turas, humedecido de las piezas y  limpieza y  con p.p. de medios aux iliares, s/ UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-PTL y  CTE-SE-F
O01OA030     0,410 h.  Oficial primera                                                 19,08 7,82
O01OA070     0,410 h.  Peón ordinario                                                  16,06 6,58
P01LH015     0,035 mud Ladrillo hueco doble 30x 14,5x 7 cm.                              83,57 2,92
P01MC030     0,014 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         61,30 0,86
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               18,20 0,55
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,70 0,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 19,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
07.01 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   
Guarnecido con y eso negro y  enlucido de y eso blanco, sin maestrear, en paramentos v erticales, de 15 mm. de
espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardav iv os de
chapa galv anizada y  medios aux iliares, s/ NTE-RPG.
O01OB110     0,220 h.  Oficial y esero o escay olista                                    18,04 3,97
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,06 3,53
A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             89,45 1,07
A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            92,63 0,28
P04RW060     0,300 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,76 0,23
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,27
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,40 0,28
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.02 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERT.                                 
Enfoscado a buena v ista, sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río M-5 en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, regleado, y  con p.p. de medios aux iliares, s/
NTE-RPE-5.
O01OA030     0,240 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,58
O01OA050     0,240 h.  Ay udante                                                        16,83 4,04
A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,73 1,45
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               10,10 0,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,31
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.03 m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO                                   
Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero de cal aérea, espesor según soporte, mínimo 10 mm., aplica-
do manualmente y  regleado, aplicado directamente sobre el soporte, y  con p.p. de medios aux iliares, s/
NTE-RPR-7.
O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 19,08 11,45
O01OA050     0,600 h.  Ay udante                                                        16,83 10,10
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,80
P04RD060     16,000 kg  Mortero cal Tex cal Base                                         0,46 7,36
P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            1,12 0,01
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               29,70 0,89
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               30,60 0,92
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.04 m2  F.TECHO YESO LAM. REGIS. 120x60 PV                              
Falso techo registrable de placas de y eso laminado de 120x 60cm. y  10 mm. de espesor, suspendido de perfilería
v ista, incluso p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares, terminado y  listo para pin-
tar, s/NTE-RTP-17.
O01OB110     0,230 h.  Oficial y esero o escay olista                                    18,04 4,15
O01OB120     0,230 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   17,13 3,94
P04TE050     1,050 m2  Placa y eso normal 120x 60x 1cm                                    6,44 6,76
P04TW023     0,800 m.  Perfil primario 24x 43x 3600                                      1,56 1,25
P04TW025     1,800 m.  Perfil secundario 24x 43x 3600                                    1,56 2,81
P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          1,00 1,50
P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   1,13 1,19
P04TW540     1,300 ud  Fijaciones                                                      0,37 0,48
P04TW154     1,300 ud  Varilla cuelgue 1 m.                                            0,64 0,83
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               22,90 0,69
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               23,60 0,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS                                                       
08.01 m.  VIGA DE MADERA DE CUM. 11,5x17,5 cm.                            
Viga de madera aserrada de cumbrera de 11,5x 17,5 cm., recuperada de la propia obra, incluso p.p. de material de
ensamble y  medios aux iliares.
O01OB150     1,920 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 36,38
O01OB160     1,920 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 32,89
P01EFC140    0,032 m3  Pino Soria c/I-80 <8m autoclav e                                 0,00 0,00
P01EW620     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                22,27 44,54
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               113,80 3,41
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               117,20 3,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 120,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.02 m2  ENTRAMADO CERCHAS MADERA                                        
Formación de faldón de cubierta a base de entramado de correas de madera de pino aserrada de 12x 12 cm., in-
cluso p.p. de durmientes y  elementos de unión para luces menores de 8 m., y  medios aux iliares. Medido en pro-
y ección horizontal.
O01OA030     2,550 h.  Oficial primera                                                 19,08 48,65
O01OA050     2,550 h.  Ay udante                                                        16,83 42,92
P05EW020     0,035 m3  Madera pino para correas                                        0,00 0,00
P05EW070     1,500 kg  Pletina acero 30 mm.                                            0,87 1,31
P05EW030     0,600 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,22 0,73
P05EW060     2,000 ud  Tornillo entramado madera                                       1,26 2,52
P05EW220     4,500 m.  Listón madera  pino 50x 60x 90 mm                                 4,17 18,77
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               114,90 3,45
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               118,40 3,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 121,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
08.03 m2  CUB.TEJA CERÁ.MIX.ROJA S/PAN.SAND.                              
Cubierta inclinada de teja sobre espacio habitable, con una pendiente mínima del 30%, formada por: impermeabili-
zación con membrana difusora de v apor, cobertura de teja cerámica mix ta de 42x 25 cm., color rojo, fijada con tor-
nillos rosca-madera sobre rastreles de madera, formación de pendientes con entramado estructural o y  panel sand-
w ich termochip de 9 cm. (1 cm. de acabado interior imitación madera, 6 cm. de aislamiento y  2 cm. de estructura
soporte), incluso tejas de v entilación, remates y  medios aux iliares, s/ NTE-QTT-12. Medida en proy ección hori-
zontal.
O01OA090     0,820 h.  Cuadrilla A                                                     43,94 36,03
P05TF060     1,050 m2  Panel sandw ich Termochip 9 cm.                                  34,18 35,89
P07TV010     1,300 m2  Memb. imperm. y  barrera de v apor                                1,46 1,90
P05EW155     3,000 m.  Rastrel de madera 40x 20 mm.                                     0,47 1,41
P05TM010     12,000 ud  Teja mix ta Sampedro                                             0,45 5,40
P05TM060     0,100 ud  Teja v entilación mix ta roja med.                                6,50 0,65
P05TWX010    0,050 ud  Teja caballete cerám. occit.roja                                3,14 0,16
P05TWX080    0,770 ud  Teja remate lateral cerámica                                    3,14 2,42
P01UT100     4,500 ud  Tornillos rosca-madera                                          0,06 0,27
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               84,10 2,52
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               86,70 2,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 89,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
08.04 ud  REMATE CHIM. CUADR.METÁL.PRELAC.                                
Remate superior de chimenea conformado por aspirador estático acero 50x 50 o equiv alente, acoplado sobre base
de adaptación regulable, recibida y  fijada a la chimenea con fijación propia, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA030     0,650 h.  Oficial primera                                                 19,08 12,40
O01OA070     0,650 h.  Peón ordinario                                                  16,06 10,44
P13WW330     1,000 ud  Aspirador estático acero 50x 50 cm.                              277,90 277,90
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               300,70 9,02
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               309,80 9,29
TOTAL PARTIDA .................................................... 319,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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08.05 m2  CUB.PL.TRANS.PRIV.BALD.AMORT.INV.MONOC.TEXSA                    
Cubierta plana transitable, no v entilada, para uso peatonal priv ado, constituida por: formación de pendientes con
hormigón celular de espesor medio 5 cm. con terminación endurecida; Membrana impermeabilizante monocapa no
adherida; formada por lámina betún plastomérico APP con doble armadura de film de polietileno (PE) tipo Super
Morterplas 4,8 kg designación: LBM-48-PE+PE; Capa separadora de poliester con una resistencia al punzonamien-
to estático CBR de 100 N, tipo Rooftex  120; Capa de aislamiento térmico de poliestireno ex truído de resistencia a
la compresión de 3 kp/cm2 y  de espesor 50 mm tipo Roofmate SL; Capa separadora de poliester con una resis-
tencia al punzonamiento estático CBR de 100 N, tipo Rooftex  120, y  con p,p. de medios aux iliares. Listo para pro-
ceder al acabado.
O01OA030     0,130 h.  Oficial primera                                                 19,08 2,48
O01OA050     0,130 h.  Ay udante                                                        16,83 2,19
P06BS465     1,100 m2  Lám. Super Morterplas 4,8 kg.                                   11,49 12,64
P06BG010     2,200 m2  Fieltro geotex til Rooftex  120                                   0,67 1,47
P07TX205     1,050 m2  P.polies.ex tr. Roofmate-SL-A-50                                 13,28 13,94
R09SH020     1,000 m2  FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=5cm                                 16,12 16,12
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               48,80 1,46
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               50,30 1,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 51,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                
09.01 m2  AIS.TÉRM.FACH.VIDRIO CELULAR 15                                 
Aislamiento térmico realizado con placas de v idrio celular de 450x 300x 15 mm. de espesor colocado v erticalmente
en trasdosados de paramentos ex teriores, pilares, hornacinas o capialzados, recibido con pasta de y eso negro, in-
cluso recortes y  desperdicios y  con p.p. de medios aux iliares, totalmente terminado.
O01OA030     0,140 h.  Oficial primera                                                 19,08 2,67
O01OA050     0,140 h.  Ay udante                                                        16,83 2,36
P07TC010     1,050 m2  Placa v idrio celular de 450x 300x 15 mm.                          13,66 14,34
A01A030      0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             89,45 0,72
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               20,10 0,60
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,70 0,62
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS                                                      
10.01 m2  SOL.GRES PORCEL.  RUSTICO 30x30cm. C/R                          
Solado de gres porcelánico rustico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x 30 cm., en colores beig,
musgo y  rojo, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004, incluso rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color
CG2 s/EN-13888 y  limpieza y  rodapié del mismo material de 8x 30 cm., s/ NTE-RSR-2. Medido en superficie real-
mente ejecutada.
O01OB090     0,450 h.  Oficial solador, alicatador                                     18,04 8,12
O01OB100     0,450 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,97 7,64
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,02
P08EPO190    1,050 m2  Bald.gres porcel. rústico 30x 30 cm.                             24,55 25,78
P08EPP275    2,500 ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x 30 cm.                           5,72 14,30
P01FA045     3,500 kg  Mortero cola porcelánico blanco                                 0,71 2,49
P01FJ070     0,650 kg  Junta porcelánica color                                         1,39 0,90
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               63,30 1,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 65,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
10.02 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO MADERA 20x70cm. C/R                        
Solado de gres porcelánico imitación madera, en baldosas de 20x 70 cm., recibido doble encolado de mortero cola
C2 s/EN-12004, incluso rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y  limpieza y  rodapié del mismo
material de 8x 35 cm., s/ NTE-RSR-2. Medido en superficie realmente ejecutada.
O01OB090     0,500 h.  Oficial solador, alicatador                                     18,04 9,02
O01OB100     0,500 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,97 8,49
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,02
P08EPO210    1,100 m2  Bald.gres porcel. madera 20x 70 cm.                              28,50 31,35
P08EPP280    1,150 ud  Rodapié gres porcel. madera 8x 35 cm.                            9,37 10,78
P01FA045     4,200 kg  Mortero cola porcelánico blanco                                 0,71 2,98
P01FJ070     0,350 kg  Junta porcelánica color                                         1,39 0,49
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               67,10 2,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
10.03 m2  SOL.GRES PORCEL. 50x50cm. C/R                                   
Solado de gres porcelánico, en baldosas de 50x 50 cm., en blanco o a color, recibido con adhesiv o C2TE S1
s/EN-12004 Lankocol flex ible blanco doble encolado, incluso rejuntado.
O01OB090     0,450 h.  Oficial solador, alicatador                                     18,04 8,12
O01OB100     0,450 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,97 7,64
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,02
P08EPO170    1,050 m2  Bald.gres porcel. 50x 50 cm.                                     26,61 27,94
P08EPP265    1,600 ud  Rodapié porcel. 8x 50 cm.                                        2,54 4,06
P01FA050     6,500 kg  Adhes.int/ex t C2ET S1 Lankocol Flex ible bl                      0,77 5,01
P01FJ065     0,350 kg  Lechada blanca CG1 Lankolor Borada                              0,34 0,12
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               56,90 1,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 58,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 ALICATADOS                                                      
11.01 m2  ALIC.GRES ESMALTADO COLOR 25x25 REC. ADH. C/JTA                 
Alicatado con plaqueta de gres esmaltado a color de 25x 25 cm., colocación a línea, recibido con adhesiv o cemen-
toso C1T según EN-12004 ibersec tile, incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material
cementoso color CG2 para junta de 10 mm, junta color, limpieza y  con p.p. de medios aux iliares, s/ NTE-RPA-3.
O01OB090     0,350 h.  Oficial solador, alicatador                                     18,04 6,31
O01OB100     0,350 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,97 5,94
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,02
P09ABG535    1,100 m2  Gres esmaltado color 25x 25 cm (BIa,BIb).                        23,14 25,45
P01FA305     4,000 kg  Adh. cementoso pav imentado int. s/morteros C1                   0,18 0,72
P01FJ006     0,670 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,96 0,64
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               43,10 1,29
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               44,40 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 45,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
12.01 ud  P.E.BLINDADA PLAF. ROBLE 825x2030mm.                            
Puerta de entrada blindada normalizada, plafonada, de roble barnizada, de dimensiones 825x 2030 mm. y  de e=40
mm, montada en taller sobre cerco  chapado en  roble, con todos sus herrajes de colgar y  seguridad, tapajuntas
rechapado de  roble en ambas caras, embocadura ex terior ,colocada en obra sobre precerco de pino de dimensio-
nes 110x 45 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y  mirilla de latón gran angular y
con p.p. de medios aux iliares, terminada.
O01OB150     2,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 43,59
O01OB160     2,300 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 39,40
P11PP030     4,885 m.  Precerco de pino 110x 45 mm.                                     3,25 15,88
P11P10e      4,885 m.  Galce DM R. roble 70x 30 mm.                                     3,73 18,22
P11T05e      9,770 m.  Tapajuntas DM MR roble 70x 10 mm.                                1,27 12,41
P11L05bebb   1,000 ud  Puerta.ent.blin roble plaf. 825x 2030mm                          369,00 369,00
P11HB010     4,000 ud  Bisagra seguridad larga p.entra.                                26,15 104,60
P11HB090     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                0,40 1,60
P11HS050     1,000 ud  C.seguridad c/cantoner.4 v uel.5p                                81,93 81,93
P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 3,30 3,30
P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                1,82 1,82
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               691,80 20,75
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               712,50 21,38
TOTAL PARTIDA .................................................... 733,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
12.02 ud  PUERTA PASO LISA ROBLE  725x2030                                
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de roble barnizada, de dimensiones 725x 2030 mm., incluso precerco de
pino de 70x 30 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de roble de 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM recha-
pado de roble 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, montada y  con  p.p. de
medios aux iliares.
O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 18,95
O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 17,13
P11PP040     4,845 m.  Precerco de pino 70x 30 mm.                                      2,40 11,63
P11P10e      4,845 m.  Galce DM R. roble 70x 30 mm.                                     3,73 18,07
P11T05e      9,690 m.  Tapajuntas DM MR roble 70x 10 mm.                                1,27 12,31
P11L10aeac   1,000 ud  P.paso ciega lisa roble 725x 2030 mm.                            219,00 219,00
P11RB040     4,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,59 2,36
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72
P11RP020     2,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                9,80 19,60
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               319,80 9,59
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               329,40 9,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 339,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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12.03 ud  P.P.LISA CORR.ROBLE  725x2030 mm.                               
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 725x 2030 mm, lisa, de roble barnizada,
incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto rechapado de roble 70x 30 mm., tapajuntas
lisos rechapado de roble 70x 10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y  deslizamiento galv anizados, y  mane-
tas de cierre de latón, montada y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OB150     2,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 47,38
O01OB160     2,500 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 42,83
P11PP010     4,845 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,18 10,56
P11P10e      9,690 m.  Galce DM R. roble 70x 30 mm.                                     3,73 36,14
P11T05e      9,690 m.  Tapajuntas DM MR roble 70x 10 mm.                                1,27 12,31
P11L10aeac   1,000 ud  P.paso ciega lisa roble 725x 2030 mm.                            219,00 219,00
P11RW040     1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               14,25 14,25
P11RW050     1,700 m.  Perfil susp. p.corred. galv .                                    2,50 4,25
P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 5,08 10,16
P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,16
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               397,00 11,91
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               409,00 12,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 421,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
12.04 ud  P.P.LISA ROBLE 8V 2H 1410x2030 mm.                              
Puerta de paso v idriera con 8 v idrios translúcidos, de 2 hojas hechas a medida de 1410x 2030 mm, lisa de roble
barnizada, incluso precerco rechapado de roble de 70x 35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de roble de
70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de
cierre latonados, montada, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OB150     1,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 34,11
O01OB160     1,800 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 30,83
P11PP010     9,690 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,18 21,12
P11P10e      9,690 m.  Galce DM R. roble 70x 30 mm.                                     3,73 36,14
P11T05e      19,380 m.  Tapajuntas DM MR roble 70x 10 mm.                                1,27 24,61
P11L10aecc   2,000 ud  P.paso 8 V lisa roble 705x 2030 mm.                              330,00 660,00
P11RB040     6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,59 3,54
P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 1,44
P11RP020     2,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                9,80 19,60
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               831,40 24,94
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               856,30 25,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 882,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
12.05 ud  P.E.BLINDADA LISA ROBLE 825x2030mm.                             
Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en liso y  acabado rústico, de roble barnizada, de dimensiones
825x 2030 mm. y  de e=40 mm, montada en taller sobre cerco  chapado en  roble, con todos sus herrajes de colgar
y  seguridad, tapajuntas rechapado de  roble en ambas caras, embocadura ex terior ,colocada en obra sobre pre-
cerco de pino de dimensiones 110x 45 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo y  tirador labrado y
con p.p. de medios aux iliares, terminada.
O01OB150     2,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 43,59
O01OB160     2,300 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 39,40
P11PP030     4,885 m.  Precerco de pino 110x 45 mm.                                     3,25 15,88
P11P10e      4,885 m.  Galce DM R. roble 70x 30 mm.                                     3,73 18,22
P11T05e      9,770 m.  Tapajuntas DM MR roble 70x 10 mm.                                1,27 12,41
P11L05beab   1,000 ud  Puerta ent.blin.roble lisa 825x 2030mm                           450,00 450,00
P11HB010     4,000 ud  Bisagra seguridad larga p.entra.                                26,15 104,60
P11HB090     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                0,40 1,60
P11HS050     1,000 ud  C.seguridad c/cantoner.4 v uel.5p                                81,93 81,93
P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 3,30 3,30
P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                1,82 1,82
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               772,80 23,18
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               795,90 23,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 819,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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12.06 ud  P.METÁLICA LISA LAC. 725x2030mm.                                
Puerta metálica normalizada, con tablero en liso, galv anizada y  lacada, de dimensiones 725x 2030 mm. y  de e=40
mm, montada en taller sobre cerco  chapado en madera lacada, con todos sus herrajes de colgar y  seguridad, ta-
pajuntas rechapado de madera lacada en ambas caras, embocadura ex terior, colocada en obra sobre precerco de
pino y  con p.p. de medios aux iliares, terminada.
O01OB150     2,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 43,59
O01OB160     2,300 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 39,40
P11PP030     4,885 m.  Precerco de pino 110x 45 mm.                                     3,25 15,88
P11P10g      4,885 m.  Galce DM R. pino 70x 30 mm.                                      2,60 12,70
P11T05g      9,770 m.  Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,20 11,72
P11L05bgab   1,000 ud  Puerta met. lac. lisa 725x 2030mm                                99,00 99,00
P11HB010     4,000 ud  Bisagra seguridad larga p.entra.                                26,15 104,60
P11HB090     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                0,40 1,60
P11HS050     1,000 ud  C.seguridad c/cantoner.4 v uel.5p                                81,93 81,93
P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 3,30 3,30
P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                1,82 1,82
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               415,50 12,47
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               428,00 12,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 440,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
13.01 ud  P.PVC.I.MAD 2H BALC.PRACT.LAMA PVC 150x210 cm                   
Puerta balconera practicable de perfiles de aluminio imitación madera, con refuerzos interiores de acero galv aniza-
do, de dos hojas para acristalar, con eje v ertical, de 187x 228 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja
con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad. Capialzado de PVC, per-
siana de PVC y  recogedor, instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. s/ NTE-FCL-3.
O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 9,02
O01OB140     0,250 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 4,24
P12PW010     5,700 m.  Premarco aluminio                                               6,26 35,68
P12P05bbbf   1,000 ud  P.b.pract.aluminio i.mad.+per.PVC 187x 228 cm                    952,39 952,39
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               1.001,30 30,04
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1.031,40 30,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.062,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
13.02 ud  V.AL.ANOD.NATURAL PRACT.2 H.  100x190                           
Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 60 micras, hecha a medida, de 200x 120 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/ NTE-FCL-2.
O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 7,58
O01OB140     0,210 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 3,56
P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               6,26 40,06
P12A45aaec   1,000 ud  V.al.anodiz.natural abat.p.normal 100x 192                       294,85 294,85
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               346,10 10,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               356,40 10,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 367,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
13.03 ud  V.AL.ANOD.NATURAL PRACT.2 H.  100x190                           
Ventana practicable-fija de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 60 micras, hecha a medida, de 100x 190 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/ NTE-FCL-2.
O01OB130     0,450 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 8,12
O01OB140     0,225 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 3,82
P12PW010     7,000 m.  Premarco aluminio                                               6,26 43,82
P12A45aaed   1,000 ud  V.al.anodiz.natural abat.p.normal 100x 190                       308,15 308,15
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               363,90 10,92
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               374,80 11,24
TOTAL PARTIDA .................................................... 386,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
13.04 ud  V.AL.ANODIZ.NATURAL CORR. 2 H 100x115                           
Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 60 micras, perfil estándar, de 100x 115 cm. de medidas tota-
les,de 2 hojas, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/ NTE-FCL-5.
O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 3,61
O01OB140     0,100 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 1,70
P12PW010     4,400 m.  Premarco aluminio                                               6,26 27,54
P12A25aabc   1,000 ud  V.al.anodiz.natural corr. 100x 115                               140,00 140,00
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               172,90 5,19
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               178,00 5,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 183,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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13.05 ud  V.AL.ANODIZ.NATURAL CORR. 4 H 188x115                           
Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 60 micras, hecha a medida, de 188x 115 cm. de medidas tota-
les, de 4 hojas, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/ NTE-FCL-5.
O01OB130     0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 4,51
O01OB140     0,125 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 2,12
P12PW010     5,000 m.  Premarco aluminio                                               6,26 31,30
P12A25aabd   1,000 ud  V.al.anodiz.natural corr. 188x 115                               158,30 158,30
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               196,20 5,89
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               202,10 6,06
TOTAL PARTIDA .................................................... 208,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
13.06 ud  V.AL.ANOD.NATURAL PRACT.2 H.  100x115                           
Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 60 micras, perfil estándar, de 100x 115 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/ NTE-FCL-2.
O01OB130     0,280 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 5,05
O01OB140     0,140 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 2,38
P12PW010     4,400 m.  Premarco aluminio                                               6,26 27,54
P12A45aabc   1,000 ud  V.al.anodiz.natural abat.p.normal 100x 115                       240,85 240,85
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               275,80 8,27
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               284,10 8,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 292,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 CERRAJERÍA                                                      
14.01 ud  ESC.EMER. 2 TRAMOS h=2,70 A=0,80                                
Escalera de diseño recta, de dos tramos y  dos rellanos, de 2,70 m. de altura total, con un ancho útil de 80 cm., re-
alizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de es-
pesor, peldaños de madera 5 cm. de espesor, y  barandilla de 1,00 m. de altura de v idrio en el ojo de la escalera,
s/ CTE-DB-SI 3. Realizada en taller y  montaje en obra, sin incluir ay udas de albañilería ni medios aux iliares.
O01OB130     3,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 54,12
O01OB140     3,000 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 50,91
P13EE010     1,000 ud  Esc. 2 tramos h=2,70 a=0,8                                      2.728,92 2.728,92
P13BL110     1,000 m.  Barandilla Al. Athy s-1                                          79,59 79,59
P13BL210     1,000 m.  M. Vidrio 3+3 p/Athy s-1                                         42,19 42,19
P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,26 12,60
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2.968,30 89,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.057,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.02 m.  BARAND.AL.PASAMANOS Y VIDRIO 3+3                                
Barandilla de forjado constituida por perfiles de aluminio de ex trusión, lacados en color RAL estándar, con acceso-
rios y  anclajes de fundición y  tornillería de acero inox idable, pasamanos de aluminio y  panel de v idrio laminado
3+3 con lámina de butiral; instalada y  anclada a obra, incluso con p.p. de medios aux iliares.
O01OB130     1,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 27,06
O01OB140     1,500 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 25,46
P13BL110     1,000 m.  Barandilla Al. Athy s-1                                          79,59 79,59
P13BL210     1,000 m.  M. Vidrio 3+3 p/Athy s-1                                         42,19 42,19
%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               174,30 5,23
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               179,50 5,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 184,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
27 de nov iembre de 2016 Página 25
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación y acondicionamiento de vivienda unifamiliar      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD                                                    
15.01 ud  CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONO.                        
Caja general de protección y  medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, incluso bases cortacircuitos y  fusi-
bles para protección de línea repartidora; para empotrar.
O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           17,13 8,57
P15DB110     1,000 ud  Mód.prot.y  medida<63A.1cont.mon.                                183,98 183,98
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               203,00 6,09
TOTAL PARTIDA .................................................... 209,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
15.02 m.  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu                          
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x 16) mm2 con ais-
lamiento 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso conex ionado.
O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 8,57
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         2,44 4,88
P15GD020     1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,20 0,20
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               24,10 0,72
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15.03 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de 1x 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general
magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x 40 A 30 mA y  PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A,
incluso cableado y  conex ionado.
O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
P15FB240     1,000 ud  Caja empotrar 1x 12                                              4,31 4,31
P15FK100     2,000 ud  PIA ABB 2x 40A, 6/10kA curv a C                                   59,51 119,02
P15FJ020     1,000 ud  Diferencial ABB 2x 40A a 30mA tipo AC                            120,14 120,14
P15FK010     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curv a C                               36,99 36,99
P15FK020     2,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curv a C                               37,74 75,48
P15FK030     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curv a C                               39,00 39,00
P15FK040     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curv a C                               39,66 39,66
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               445,00 13,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 458,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
15.04 ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-ZENIT                                    
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador Niessen serie Zenit, instalado.
O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 7,33
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           17,13 6,85
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,24 1,44
P15GA010     12,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,26 3,12
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 0,34
P15MNA060    1,000 ud  Pulsador timbre/luz Niessen-Zenit                               5,57 5,57
P15MNA070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Zenit                                          16,52 16,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               42,40 1,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 43,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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15.05 ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-ZENIT                                    
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluso caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar Nies-
sen serie Zenit, instalado.
O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 6,41
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           17,13 6,00
P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,24 1,92
P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,26 4,16
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 0,34
P15MNA010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Zenit                                4,30 4,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               24,40 0,73
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
15.06 ud  P.LUZ CONM. NIESSEN-ZENIT                                       
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V., incluso caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, conmutadores Nies-
sen serie Zenit, instalado.
O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           17,13 8,57
P15GB010     13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,24 3,12
P15GA010     39,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,26 10,14
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 0,68
P15MNA020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Zenit                                        5,15 10,30
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               43,20 1,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 44,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
15.07 ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-ZENIT                                     
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aisla-
miento VV 750 V., incluso caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, conmutadores y  cruza-
miento Niessen serie Zenit, instalado.
O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 10,08
O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           17,13 9,42
P15GB010     18,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,24 4,32
P15GA010     72,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,26 18,72
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 1,02
P15MNA020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Zenit                                        5,15 10,30
P15MNA030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Zenit                                       10,38 10,38
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               65,50 1,97
TOTAL PARTIDA .................................................... 67,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
15.08 ud  B.ENCH.NORM. NIESSEN-ZENIT                                      
Base de enchufe normal, con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígi-
do de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra),
incluso caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.
(II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.
O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 8,24
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           17,13 7,71
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,24 1,44
P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,43 7,74
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 0,34
P15MNA090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Zenit                                 7,80 7,80
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               34,50 1,04
TOTAL PARTIDA .................................................... 35,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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15.09 ud  B.ENCH.ILUM. NIESSEN-ZENIT                                      
Base de enchufe para iluminación, con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluso caja de registro, caja de mecanismo univ er-
sal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) Niessen serie Zenit, instalada.
O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 6,41
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           17,13 6,00
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,24 1,44
P15GA010     12,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,26 3,12
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 0,34
P15MNA100    1,000 ud  Base ench. normal Niessen-Zenit                                 7,08 7,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               25,70 0,77
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
15.10 ud  B.ENCH.LAV. NIESSEN-ZENIT                                       
Base de enchufe para lav adora y  lav av ajillas, con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 2,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluy endo
caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20A. (II+t.) Niessen
serie Zenit.
O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 8,24
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           17,13 7,71
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,24 1,44
P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,43 7,74
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 0,34
P15MNA095    1,000 ud  B.ench.schuko Niessen-Zenit Pro.Infantil                        5,53 5,53
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               32,30 0,97
TOTAL PARTIDA .................................................... 33,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
15.11 ud  B.ENCH. COC. NIESSEN-ZENIT                                      
Base de enchufe para v itrocerámica y  horno, con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 2,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluy endo caja
de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe 25 A .(II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.
O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 8,24
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           17,13 7,71
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,24 1,44
P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,43 7,74
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 0,34
P15MNA080    1,000 ud  Base ench. t.t. des.Niessen-Zenit                               5,53 5,53
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               32,30 0,97
TOTAL PARTIDA .................................................... 33,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 ILUMINACIÓN                                                     
16.01 ud  APLIQUE EXTERIOR 2x18 W.                                        
Luminaria ex terior aplicación mural, con carcasa de iny ección de aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y
anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de protección
IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W., con equipo eléctrico, incluso accesorios y  cone-
x ionado.
O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 18,32
P16AH020     1,000 ud  Aplique ex t. 2x 18W. i/lámpara                                   134,82 134,82
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               154,40 4,63
TOTAL PARTIDA .................................................... 159,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
16.02 ud  REGLETA DE SUPERFICIE CON TL5 14W.                              
Regleta de superficie de dimensiones reducidas de 1 tubo TL 5 de 16 mm. de diámetro y  14 W., con protección
IP20/clase I, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y  tapas finales en PC/ABS. Equipo electrónico
incorporado HFP, portalámparas y  lámpara fluorescente, incluso replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.
O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 5,50
O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           17,13 5,14
P16BA160     1,000 ud  Regleta superficie con 1 TL5-14 W./840                          45,21 45,21
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               57,10 1,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 58,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
16.03 ud  LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 2x18 W.AF                              
Luminaria de empotrar, de 2x 18 W. con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero galv anizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nuev a generación y  bornes de conex ión. Instalada, in-
cluso replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.
O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 7,33
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           17,13 6,85
P16BE010     1,000 ud  Lum.emp.dif.prismático 2x 18 W. AF                               67,64 67,64
P16CC080     2,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827                             2,16 4,32
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               87,40 2,62
TOTAL PARTIDA .................................................... 90,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
16.04 ud  LUM. ALUMINIO BL 2x18W.AF                                       
Luminaria de superficie, de 2x 18 W. con óptica de lamas de aluminio transv ersales pintadas en blanco y  reflecto-
res laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nuev a gene-
ración y  bornes de conex ión. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.
O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 7,33
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           17,13 6,85
P16BD110     1,000 ud  Lum.alumi. BL 2x 18 W. AF i/lámp.                                67,61 67,61
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               83,10 2,49
TOTAL PARTIDA .................................................... 85,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.05 ud  LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.MATE 1x36W.AF                          
Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje indiv idual o en tira contínua, de altas prestaciones para 1 lámpa-
ra fluorescente de 36 W./840, fabricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y  óptica
constituida por reflectores laterales parabólicos y  lámas parabólicas con partes superiores Fresnel, que cumple con
las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. Equipo eléctrico
formado por reactancia, cebador, condensador, portalámparas, lámpara fluorescente TL D (diámetro 26 mm.) nue-
v a generación, bornes de conex ión y  conjunto de suspensión, incluso replanteo y  conex ionado.
O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 7,33
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           17,13 6,85
P16BS010     1,000 ud  Lum.anod.parab.mate 1x 36 W AF i/lámp                            137,66 137,66
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               153,10 4,59
TOTAL PARTIDA .................................................... 157,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 FONTANERÍA                                                      
17.01 ud  ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL.                                
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a 3/4", co-
do de latón, enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de 3/4", incluso p.p. de piezas especiales y  ac-
cesorios, terminada y  funcionando, s/ CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
O01OB170     1,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 30,51
O01OB180     1,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 27,79
P17PP250     1,000 ud  Collarin toma PP 32 mm.                                         2,29 2,29
P17YC020     1,000 ud  Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                       2,92 2,92
P17XE030     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                10,47 10,47
P17PH008     8,500 m.  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                          0,74 6,29
P17PP160     1,000 ud  Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)                            1,39 1,39
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               81,70 2,45
TOTAL PARTIDA .................................................... 84,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
17.02 ud  CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                  
Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos v álv ulas de esfera de 3/4", grifo de prueba, v álv ula de retención y
demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin
incluir la acometida, ni la red interior, s/ CTE-HS-4.
O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 38,14
O01OB180     2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 34,74
P17AR050     1,000 ud  Armario poliest. 320x 450 mm.                                    33,14 33,14
P17BI020     1,000 ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        17,39 17,39
P17YC020     2,000 ud  Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                       2,92 5,84
P17YT020     1,000 ud  Te latón 25 mm. 3/4"                                            5,81 5,81
P17XE030     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                10,47 20,94
P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,13 8,13
P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                5,84 5,84
P17PA040     1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                           0,97 0,97
P17AR080     2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         2,97 5,94
P17W030      1,000 ud  Verificación contador 3/4" 20 mm.                               2,07 2,07
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               179,00 5,37
TOTAL PARTIDA .................................................... 184,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
17.03 m.  TUBERÍA POLIET.RET. D20 mm, plomyCLICK A.F.                     
La distribución parte de la llav e de entrada, con tubería plomy PEX, sistema peróx ido, D20 mm, para agua fría, sus-
pendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un niv el superior a cualquiera de los apa-
ratos, manteniéndose horizontalmente a ese niv el hasta las llav es de entrada a cada local húmedo a D20 mm, ins-
talada y  probada, s/ Normativ a Vigente.
O01OA030     0,270 h.  Oficial primera                                                 19,08 5,15
O01OA060     0,270 h.  Peón especializado                                              16,19 4,37
P17PZ050     1,000 m.  Tubería plomy PEX de 20x 2,0 mm                                   1,06 1,06
P17PS440     0,100 ud  Codo igual plomy CLICK 20 mm                                     4,87 0,49
P17PS030     0,100 ud  Té igual plomy CLICK 20 mm                                       7,07 0,71
P17PS540     2,500 ud  Abrazadera sujección tubería 20 mm                              0,31 0,78
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               12,60 0,38
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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17.04 ud  INST. TES PEX COCINA COMPLETA plomyCLICK                        
Instalación de fontanería para una cocina dotándola con tomas para fregadero, lav adora y  lav av ajillas, realizada
con tuberías multicapa plomy PEX, para red de agua fría y  caliente, utilizando el sistema plomy CLICK de deriv acio-
nes por tés, terminada y  sin aparatos sanitarios.
O01OA030     0,800 h.  Oficial primera                                                 19,08 15,26
O01OA060     0,800 h.  Peón especializado                                              16,19 12,95
P17PZ040     5,770 m.  Tubería plomy PEX de 16x 2,0 mm                                   0,78 4,50
P17PZ050     6,780 m.  Tubería plomy PEX de 20x 2,0 mm                                   1,06 7,19
P17XE190     2,000 ud  LLav e de corte esfera plomy CLICK 20 mm                          15,70 31,40
P17PS460     2,000 ud  Mando maneta para llav e de corte                                4,10 8,20
P17PS025     1,000 ud  Té igual plomy CLICK 16 mm                                       5,30 5,30
P17PS018     1,000 ud  Té reducida plomy CLICK 20-20-16 mm                              6,55 6,55
P17PS040     2,000 ud  Codo terminal hembra plomy CLICK 16-1/2"                         3,85 7,70
P17PS060     2,000 ud  Codo terminal hembra plomy CLICK 20-1/2"                         4,35 8,70
P17PS450     1,000 ud  Codo igual plomy CLICK 16 mm                                     3,72 3,72
P17PS440     1,000 ud  Codo igual plomy CLICK 20 mm                                     4,87 4,87
P07CE050     3,400 m.  Coq. elastomér. D=15; e=25 mm.                                  3,78 12,85
P07CE060     4,200 m.  Coq. elastomér. D=18; e=25 mm.                                  3,85 16,17
P01WA010     0,018 ud  Ay uda de albañilería                                            1.920,00 34,56
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               179,90 5,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 185,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
17.05 ud  INST. TES PEX BAÑO COMPLETO plomyCLICK                          
Instalación de fontanería para un baño dotado de lav abo, inodoro, bidé y  plato de ducha ,realizada con tuberías
multicapa plomy PEX, para red de agua fría y  caliente, utilizando el sistema plomy CLICK de deriv aciones por tés,
terminada y  sin aparatos sanitarios.
O01OA030     1,100 h.  Oficial primera                                                 19,08 20,99
O01OA060     1,100 h.  Peón especializado                                              16,19 17,81
P17PZ040     8,580 m.  Tubería plomy PEX de 16x 2,0 mm                                   0,78 6,69
P17PZ050     15,690 m.  Tubería plomy PEX de 20x 2,0 mm                                   1,06 16,63
P17XE190     2,000 ud  LLav e de corte esfera plomy CLICK 20 mm                          15,70 31,40
P17PS460     2,000 ud  Mando maneta para llav e de corte                                4,10 8,20
P17PS015     5,000 ud  Té reducida plomy CLICK 20-16-20 mm                              6,49 32,45
P17PS040     5,000 ud  Codo terminal hembra plomy CLICK 16-1/2"                         3,85 19,25
P17PS080     2,000 ud  Codo base fijación plomy CLICK 20-1/2"                           5,29 10,58
P17PS350     1,000 ud  Placa base fijación IPS                                         1,15 1,15
P17PS440     2,000 ud  Codo igual plomy CLICK 20 mm                                     4,87 9,74
P07CE050     7,200 m.  Coq. elastomér. D=15; e=25 mm.                                  3,78 27,22
P07CE060     4,400 m.  Coq. elastomér. D=18; e=25 mm.                                  3,85 16,94
P01WA010     0,032 ud  Ay uda de albañilería                                            1.920,00 61,44
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               280,50 8,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 288,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS                                             
18.01 ud  P.DUCHA  STONEX BLA. 160x70x3,5                                 
Plato de ducha ex traplano de STONEX, con fondo antideslizante de 200x 100x 3,1 cm. blanco, modelo Roca Terran
con grifería empotrada monomando cromada, incluso v álv ula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40mm.,
instalada y  funcionando.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P18DC290     1,000 ud  P. ducha STONEX 200x 100x 3,1 cm. Roca                            948,00 948,00
P18GD060     1,000 ud  Monomando ex t. ducha telf. cromo s.m.                           417,00 417,00
P17SV170     1,000 ud  Válv ula desagüe cromado ducha D40                               6,90 6,90
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1.391,00 41,73
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.432,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
18.02 ud  LAV.1 SENO 100x46 BL.G.MMDO.                                    
Lav abo de porcelana v itrificada en blanco, de 1 seno, de 100x 46 cm. de medidas totales, modelo Roca Victoria-N,
sobre mueble, incluso éste, con grifo mezclador monomando, con aireador, tragacadenilla y  enlaces de alimenta-
ción flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latigui-
llos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.
O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 28,61
P18LM030     1,000 ud  Lav abo 1 seno 100x 46 cm.col. Roca                               570,00 570,00
P18GL100     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.a.                                65,60 65,60
P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,63 3,63
P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 7,62
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               675,50 20,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 695,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
18.03 ud  INOD.T.BAJO COMPL. BL.                                          
Inodoro de porcelana v itrificada en blanco, de tanque bajo, modelo Roca Victoria, colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo fle-
x ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.
O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 24,79
P18IB030     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Roca                                   49,60 49,60
P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 3,81
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               80,20 2,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 82,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
18.04 ud  BIDÉ C/TAPA S. BL.                                              
Bidé de porcelana v itrificada blanco con tapa lacada incluida, modelo Roca Victoria, colocado mediante tacos y  tor-
nillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso v álv ula de desagüe de
32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.
O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 22,88
P18VT040     1,000 ud  Bidé c/tapa-fij. bla.                                           66,80 66,80
P18GT060     1,000 ud  Grifo monomando bide cromo s.n.                                 64,30 64,30
P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,63 3,63
P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 7,62
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               165,20 4,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 170,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                            
19.01 ud  CALDERA DE PELLET 28kW, I/CONTENEDOR                            
Grupo térmico de pellets de calefacción y  agua caliente sanitaria con quemador automatico de llama horizontal con
v entilador de aire insuflado. Con potencia calorífica de 28 kW. incluso contenedor de almacenamiento rev ersible de
pellets con capacidad de 200 kg.
O01OA090     8,000 h.  Cuadrilla A                                                     43,94 351,52
P20CB010     1,000 ud  Caldera de pellet 28kW, i/contenedor                            6.998,00 6.998,00
%AP0000000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               7.349,50 367,48
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7.717,00 231,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 7.948,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
19.02 ud  DEP. INERCIA A.C.S. 300 l                                       
Depósito de inercia con capacidad de 300 l. (medidas D=620 mm. L=1.237 mm.) para producción y  acumulación
de agua caliente, calorifugado, calentamiento en dos horas de su propio v olumen, diseñado para protección catódi-
ca contra la corrosión, serpentín desmontable de doble env olv ente, presión de trabajo 8 kg/cm2, temperatura pri-
mario 90ºC, temperatura secundario 10 a 50ºC, icluso bomba circuito primario, red tuberías, etc. instalado.
O01OA090     8,000 h.  Cuadrilla A                                                     43,94 351,52
P20AA010     1,000 ud  Depp. Inercia A.C.S. 300 l                                      880,60 880,60
P20WI030     1,000 ud  Circulador 1-20 m3/h                                            682,86 682,86
P20TA040     4,000 m.  Tubería acero negro sold. 1"                                    4,45 17,80
P20TA020     4,000 m.  Tubería acero negro sold. 1/2"                                  2,42 9,68
P20TV180     1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                 77,06 77,06
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2.019,50 60,59
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.080,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
19.03 m.  TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9                                  
Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróx ido (PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO
15875, de dimensiones (DN x  e) 20x 1,9 mm, colocada en instalación de suelo radiante y  A.C.S., sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU instalada y  funcionando, s/ Normativ a Vigente.
O01OB170     0,060 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 1,14
P20TR030     1,000 m.  Tuber.polietil.ret.D=20 mm                                      1,55 1,55
P20TR190     0,200 ud  Accesorio polietileno D=20 mm                                   2,28 0,46
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,20 0,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN                                                     
20.01 ud  EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS                          
Grupo de v entilacion mecánica controlada hidrorregulable para v iv iendas unifamiliares, equipado con un v entilador
centrífugo y  motor 230V-50Hz, para funcionamiento continuo, s/ CTE DB HS3.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 17,37
P21EG010     1,000 ud  Grupo ex tracción 4 bocas                                        115,24 115,24
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               151,70 4,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 156,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
20.02 m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm                                    
Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 100 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, incluso p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P21EC120     1,100 m.  Conducto PVC ciruclar D=100 mm.                                 5,10 5,61
P21EV120     0,500 ud  Empalme redondo D=100 mm.                                       0,90 0,45
P21EV240     0,300 ud  Codo redondo 90º D=100 mm.                                      2,28 0,68
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
20.03 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          
Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire en estancias
y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, incluso p.p. de piezas de remate,
instalado, homologado, s/ UNE .
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21EB010     1,000 ud  Boca ex tracción  plást.regulable D=100                          10,36 10,36
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,40 0,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 30,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               
21.01 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x 1,36x 2,48 m.  Estructura y  cerramiento de
chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Inodoro y  lav abo de porcelana v itrificada. Suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante
y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  Con
transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa, s/ R.D. 486/97.
O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,37
P31BC010     1,000 ud  Alq. mes caseta pref. aseo 1,36x 1,36                            69,28 69,28
P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                501,51 42,63
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               113,30 3,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 116,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
21.02 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,36 23,36
P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,13 53,13
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               78,10 2,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 80,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
21.03 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", incluso colocación, s/ R.D. 485/97.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31SC030     1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 10,17 10,17
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
21.04 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  
Tapa prov isional para arquetas de 51x 51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cm. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,80
P31CA020     0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 51x 51                                  7,05 3,53
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,60 0,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
21.05 ud  TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la
estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del v ertido del hormigón.
O01OA070     0,001 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,02
P31CR190     0,333 ud  Tapón protector puntas acero tipo seta                          0,19 0,06
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,10 0,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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21.06 ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con rev estimiento de poliéster de 600x 500 cm. con
salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y /o anillos de
elev ación, con cerradura, MT General de 4x 63 A., 3 diferenciales de 2x 40 A. 30 mA, 4x 40 A. 30 mA y  4x 63 A.
300 mA, respectiv amente, 6 MT por base, tres de 2x 16 A., dos de 4x 32 A. y  uno de 4x 63 A., incluy endo cablea-
do, rótulos de identificación, 6 bases de salida y  p.p. de conex ión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/
ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4.
P31CE170     0,250 ud  Cuadro de obra 63 A. Modelo 1                                   1.798,73 449,68
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               449,70 13,49
TOTAL PARTIDA .................................................... 463,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
21.07 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA005     1,000 ud  Casco seguridad básico                                          5,36 5,36
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
21.08 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    12,17 4,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,10 0,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
21.09 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polv o y  humos.
P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,89 0,89
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
21.10 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 2,52 0,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
21.11 ud  GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                  
Gafas de seguridad para soldadura ox iacetilénica y  ox icorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos
d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA115     0,200 ud  Gafas soldar ox iacetilénica                                     5,88 1,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
21.12 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IC060     0,250 ud  Cinturón portaherramientas                                      22,04 5,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
21.13 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               22,73 22,73
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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21.14 ud  ABRIGO PARA EL FRÍO                                             
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IC115     0,333 ud  Abrigo para frío                                                35,20 11,72
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
21.15 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IC130     0,333 ud  Mandil cuero para soldador                                      10,67 3,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
21.16 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM006     1,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     3,03 3,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
21.17 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM040     0,500 ud  Par guantes p/soldador                                          2,35 1,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
21.18 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          25,20 25,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
21.19 ud  EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                  
Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y  en pendiente, compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y  pectoral, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, un
dispositiv o anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con la-
zada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IS700     0,200 ud  Equipo trabajo horizontal                                       164,53 32,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 32,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
21.20 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª
o ay udante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.
P31W020      1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  124,82 124,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 124,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
21.21 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   
Costo mensual de conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-
cial de 2ª.
P31W030      1,000 ud  Costo mensual de conserv ación                                   132,96 132,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 132,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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21.22 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                
Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón
ordinario.
P31W040      1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                122,80 122,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 122,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
21.23 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.
P31W050      1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 72,16 72,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 72,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
21.24 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 6 parámetros.
P31W060      1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  70,00 70,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 70,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS
21.25 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 
Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 12 parámetros.
P31W070      1,000 ud  Reconocimiento médico básico II                                 90,00 90,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 90,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS
21.26 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL                                  
Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza v isual, audiometría, electro,
espirometría, iones, ecografía abdominopélv ica y  análisis de sangre y  orina con 12 parámetros.
P31W080      1,000 ud  Reconocimiento médico especial                                  120,00 120,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS
21.27 ud  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   
Rev isión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal ex terno a la empresa. Rev isión realiza-
da por dos personas durante una jornada de 4 horas, s/ R.D. 2177/2004.
P31W090      4,000 h.  Rev isión quincenal andamio                                      60,00 240,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 240,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
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CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
22.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 365,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         
Levantado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales, excepto bañeras y duchas,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y  con p.p. de medios auxiliares.
Inodoro y  lav abo 1 1,00
1,00 21,99 21,99
01.02 ud  LEVANTADO BAÑERA/FREGADERO                                      
Levantado de bañera, fregadero y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux i-
liares.
Bañera y  fregadero 1 1,00
1,00 42,55 42,55
01.03 ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV.                                  
Levantado de tuberías de fontanería y  de desagües de la v iv ienda, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
Fontanería 1 1,00
1,00 166,34 166,34
01.04 m2  LEVANT.CARP.INTERIORES                                          
Levantado de carpinterías interiores, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicla-
je y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Puertas interiores 4 0,98 2,28 8,94
Puertas de la ampliación 3 0,83 2,18 5,43
Ventana del baño 1 0,54 0,54 0,29
Ventanal de la galería 1 1,87 2,35 4,39
Puertas de la cuadra y  el cobertizo 2 0,83 2,00 3,32
22,37 13,96 312,29
01.05 m2  DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.                                  
Demolición de tabiques de ladrillo macizo artesanal colocado a panderete, con recuperación de ladri-
llos para su posterior reutiliación, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.
Dormitorio 1 - Medianería 1 3,67 3,30 12,11
Dormitorios 1 y  2 - Recibidor 2 2,69 3,30 17,75
Dormitorio 1 - Salón 1 3,49 3,30 11,52
Dormitorio 2 - Pasillo 1 0,34 3,30 1,12
Dormitorio 2 - Cocina 1 2,65 3,30 8,75
Salón - Medianería 1 3,89 3,30 12,84
Salón y  cocina - Pasillo 2 2,77 3,30 18,28
Trastero - Medianería 1 5,86 3,30 19,34
101,71 12,78 1.299,85
01.06 m2  DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                    
Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidas v igas de soporte de madera
aserrada de 11,5x17,5 cm., remates laterales y encuentros con paramentos, por medios manuales y
sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.
Zona 1 1 2,47 4,08 10,08
Zona 2 1 1,87 1,48 2,77
Zona 3 1 1,92 5,73 11,00
23,85 18,13 432,40
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01.07 m2  DEMOL.TABIQUE L.HUECO DOBLE                                     
Demolición de tabiques de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.
Galería - Corral 1 4,59 2,90 13,31
Baño - Corral y  galería 1 6,35 2,70 17,15
Corral - Medianería 1 4,83 2,35 11,35
Cuadra - Corral 1 2,77 2,35 6,51
Cuadra - Cobertizo 1 1,79 2,35 4,21
Cobertizo - Corral 1 2,70 2,35 6,35
58,88 11,93 702,44
01.08 m2  DEMOL.FALSO TECHO CAÑ. A MANO                                   
Demolición de falso techo continuo de cañizo, incluidas v iguetas de madera aserrada de 7x10 cm. y
v igas de madera aserrada de 11,5x17,5 cm. de apoyo de las v iguetas, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.
Zona 1 1 59,73 59,73
Zona 2 1 10,96 10,96
Zona 4 1 5,96 5,96
76,65 6,81 521,99
01.09 m2  DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD.                                  
Demolición completa de cubierta inclinada formada por cubrición de teja árabe artesanal, soporte de
entablado cañizo y estructura de correas de madera aserrada de 12x12 cm., así como de v iga de
cumbrera de madera aserrada de 11,5x17,5 cm., por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectivas. Medida en verdadera magnitud.
Faldón 1 1 4,94 8,16 40,31
Faldón 2 1 4,99 7,90 39,42
79,73 30,21 2.408,64
01.10 m.  DEM.PILAR LADRILLO A MANO                                       
Demolición de pilar central de ladrillo, con recuperación de ladrillos para su posterior reutilización, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de posibles escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medido en su altu-
ra.
Pilar central 1 5,34 5,34
5,34 6,81 36,37
01.11 m3  APER.HUECOS >1m2 MAMP.C/COMP.                                   
Apertura de huecos mayores de 1 m2 en muros de mampostería de 38 cm. de espesor, con com-
presor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
Hueco bajo muro de carga 1 3,82 0,38 2,70 3,92
Hueco de puerta de entrada 1 1,28 0,38 2,72 1,32
5,24 215,57 1.129,59
01.12 m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                       
Demolición de alicatados de azulejo recibidos con mortero, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de
medios auxiliares.
Cocina 1 3,09 1,60 4,94
4,94 12,78 63,13
01.13 m2  PICADO ENLUC.YESO VERT.A MANO                                   
Picado de enlucidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, incluso limpieza y  re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.
Fachadas principal y  posterior 2 7,50 3,27 49,05
Fachada lateral 1 21,90 21,90
Trastero 1 1,55 3,27 5,07
Galería 1 3,79 2,82 10,69
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86,71 5,63 488,18
01.14 m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en
su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto para su posterior revestimiento, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectivas.
Corral 1 19,49 2,35 45,80
45,80 12,54 574,33
01.15 m2  PICADO REVOCO CAL VERT.C/MART.                                  
Picado de revocos de cal en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectivas.
Zona 1 1 3,55 3,15 11,18
Zona 2 1 2,63 3,15 8,28
19,46 13,75 267,58
01.16 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   
Demolición de pavimentos de baldosas de terrazo, por medios mecánicos, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin medidas de pro-
tección colectivas.
Zona 1 1 59,73 59,73
Zona 2 1 17,51 17,51
77,24 8,71 672,76
01.17 m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 
Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin
medidas de protección colectivas.
Zona 1 1 59,73 59,73
Zona 2 1 74,45 74,45
134,18 24,41 3.275,33
01.18 ud  DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                 
Demolición completa de arqueta circular de ladrillo macizo, de 1,00 m. de diámetro y  50 cm. de pro-
fundidad, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero, sin medidas de protección colectivas.
Arqueta del corral 1 1,00
1,00 45,50 45,50
01.19 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     
Levantado de carpinterías ex teriores de madera muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
Puertas principales 2 1,03 2,69 5,54
Ventanas de fachadas 4 1,00 1,90 7,60
13,14 14,66 192,63
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 12.653,89
27 de nov iembre de 2016 Página 3
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación y acondicionamiento de vivienda unifamiliar      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS                                  
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los
bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero.
Zona 1 1 71,89 0,73 52,48
Zona 2 1 52,33 0,39 20,41
72,89 25,80 1.880,56
02.02 m3  RELL.CIELO AB.C/APORTE                                          
Relleno y  ex tendido con tierra natural para cultivo, a cielo abierto, por medios manuales, con aporte
de tierras.
Relleno 1 18,45 0,65 11,99
11,99 18,04 216,30
02.03 m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.                                  
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con
p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
Carga y  transporte 1 72,89 72,89
72,89 60,21 4.388,71
TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 6.485,57
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición
del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida.
Acometida 1 1,00
1,00 630,10 630,10
03.02 ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm.                             
Arqueta sifónica general de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC
largo, y  con tapa y marco de hormigón, terminada, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
Arqueta general 1 1,00
1,00 135,65 135,65
03.03 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
Colectores 1 30,82 30,82
30,82 14,62 450,59
03.04 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y  marco de hormigón armado prefa-
bricada,  terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
Arqueta registrable del corral 1 1,00
1,00 132,38 132,38
03.05 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.;
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.
Sumideros 3 3,00
3,00 22,39 67,17
03.06 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC y  medios aux iliares, funcionando, s/ CTE-HS-5.
Bajante de aguas pluv iales 1 5,07 5,07
5,07 13,27 67,28
TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 1.483,17
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                   
04.01 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.                                       
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas y  zanjas, considerando 4 posturas, s/
NTE-EME.
Zona 1 1 6,98 0,40 2,79
Zona 2 1 6,82 0,15 1,02
3,81 20,16 76,81
04.02 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación, s/ NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.
Zapatas y  v igas de atado 1 2,11 0,10 0,21
0,21 80,67 16,94
04.03 m3  H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.BOMBA                                   
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), ver-
tido por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado, s/ NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.
Zapata 1 1 0,85 0,60 0,50 0,26
Zapata 2 1 0,85 0,85 0,50 0,36
Vigas de atado 1 4,62 0,30 0,50 0,69
1,31 167,60 219,56
04.04 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, incluso ex tendido y
compactado con pisón.
Zona 1 1 105,77 105,77
105,77 6,74 712,89
04.05 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, incluso vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y  fratasado, s/ NTE-RSS y  EHE-08.
SOL 1 33,88 33,88
33,88 17,34 587,48
04.06 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación, s/ NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.
Solera v entilada 1 69,78 0,10 6,98
6,98 80,67 563,08
04.07 m2  SOLERA VENTILADA CAVITI 30+5                                    
Solera ventilada formada por encofrado perdido de módulos de polipropileno "CAVITI" C-30 de
75x50x30 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, in-
cluso vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, s/ NTE-EHR y  EHE-08.
Solera v entilada 1 69,78 69,78
69,78 40,38 2.817,72
TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 4.994,48
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     
05.01 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             
Acero laminado S275JR, en perfiles HEB 100, HEB 120 y HEB 180 laminados en caliente para v i-
gas y pilares, mediante uniones soldadas; incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes, dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo y  medios aux iliares, montado
y colocado, s/ NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.
Pilar HEB120 3 2,77 26,70 221,88
Viga HEB120 1 1 3,61 26,70 96,39
Viga HEB120 2 1 4,08 26,70 108,94
Viga HEB120 3 1 3,95 26,70 105,47
Viga HEB120 4 1 4,07 26,70 108,67
Viga HEB120 5 1 5,01 26,70 133,77
Viga HEB180 1 2 4,13 51,20 422,91
Viga HEB100 1 2 3,90 20,40 159,12
Viga HEB100 2 1 0,94 20,40 19,18
Viga HEB100 3 1 1,55 20,40 31,62
1.407,95 1,88 2.646,95
05.02 ud  PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, incluso taladro cen-
tral, colocada, s/ NTE y CTE-DB-SE-A.
Placa de anclaje 3 3,00
3,00 25,08 75,24
05.03 m2  FOR.NERVOMETAL C.COMP.5cm>4m                                    
Forjado realizado mediante un soporte de v iguetas de madera aserrada de 7x10 cm. recuperadas del
falso techo, plancha metálica nervada galvanizada de 0,5 mm. de espesor y longitud mayor de 4 m.,
con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plásti-
ca, elaborado en central, vertido con bomba desde camión hormigonera, incluso armadura (1,70
kg/m2), apeos y  con p.p. de medios auxiliares, terminado y  listo para pav imentar, s/ NTE y
EHE-08.
Zona 1 1 29,45 29,45
Zona 2 1 21,09 21,09
50,54 167,56 8.468,48
05.04 m.  CHAPA DINTEL HUECO 250x10 GAL.                                  
Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de la anchura del muro en cada caso, de 1 cm. de
espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3, pintados con pintura de minio de plomo, soldadas
a la chapa y sujeta en los laterales y  con p.p. de medios aux iliares, colocada y montada, s/ NTE y
CTE-DB-SE-A.
Dintel 1 3 1,40 4,20
Dintel 2 2 2,47 4,94
9,14 22,48 205,47
05.05 m.  PILAR LCV 4cm. ARTESANAL                                        
Pilar de fábrica de ladrillo artesanal recuperado de 38x18,5x4 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, in-
cluso replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, limpieza y medios aux iliares, s/ UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medido en su altura.
Pilar central 1 6,34 6,34
6,34 53,03 336,21
05.06 m3  HA-25/P/20/I  E.MADERA PILARES                                  
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-
res de 25x25 cm., incluso p.p. de armadura (80 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido por medio
de camión-bomba, v ibrado y  colocado, s/  NTE-EME, EHS y EHE-08.
Pilar lateral 1 0,25 0,25 6,34 0,40
0,40 395,70 158,28
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05.07 m3  HA-25/P/20/I  E.MADER. ZUNCHOS PL.                              
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zun-
chos planos, incluso p.p. de armadura (75 kg/m3.), encofrado de madera v ista y  medios aux iliares,
vertido con bomba desde camión hormigonera, v ibrado y colocado, s/ NTE-EME.
Zuncho 1 1 8,02 0,48 0,22 0,85
Zuncho 2 1 8,02 0,43 0,25 0,86
1,71 495,61 847,49
TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 12.738,12
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
06.01 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x29                                    
Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm. de baja densidad, para ejecución de muros au-
toportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y
otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-10, incluso p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa),
jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y  medios aux i-
liares, s/ NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F.
Fachadas principal y  posterior 1 8,02 0,84 6,74
Fachada lateral 1 7,82 0,84 6,57
13,31 38,28 509,51
06.02 m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                         
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24,5x11x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie
de obra, para revestir, incluso replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  cpn p.p. de
medios auxiliares, s/ UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F.
Fachadas principal y  posterior 1 8,02 0,84 6,74
Fachada lateral 1 7,82 0,84 6,57
13,31 24,25 322,77
06.03 m2  TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm.INT.MORT.M-5                         
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 33x20x4 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, incluso replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza, y con p.p. de medios aux iliares, s/ UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F.
Zona 1 1 3,55 5,13 18,21
Zona 2 1 3,68 0,84 3,09
21,30 17,21 366,57
06.04 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x19                                    
Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, para ejecución de muros au-
toportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y
otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-10, incluso p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa),
jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y  medios aux i-
liares, s/ NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F.
Medianería 1 7,49 5,42 40,60
40,60 30,37 1.233,02
06.05 m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                           
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24,5x11x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, incluso replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios auxiliares, s/ UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F
Medianería 1 5,86 5,42 31,76
Taller - Corral 1 7,50 2,50 18,75
50,51 20,41 1.030,91
06.06 m2  TABICON LHD 30x14,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                          
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 30x14,5x7 cm., en distribución interior, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, incluso replanteo, aplo-
mado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza y con p.p. de medios au-
x iliares, s/ UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F
Baño 1 7,70 2,50 19,25
Estudio - Dormitorio 1 3,70 2,98 11,03
30,28 19,29 584,10
TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................... 4.046,88
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
07.01 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   
Guarnecido con yeso negro y  enlucido de yeso blanco, sin maestrear, en paramentos verticales, de
15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,
p.p. de guardav ivos de chapa galvanizada y  medios auxiliares, s/ NTE-RPG.
Fachada principal 1 7,36 4,52 33,27
Fachada lateral 1 7,76 5,42 42,06
Medianería 1 1 3,97 5,42 21,52
Medianería 2 1 4,05 2,98 12,07
Fachada posterior 1 1 1,54 2,50 3,85
Fachada posterior 2 1 7,36 2,39 17,59
Taller 1 20,93 2,50 52,33
182,69 9,63 1.759,30
07.02 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERT.                                 
Enfoscado a buena vista, sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, y  con p.p. de
medios auxiliares, s/ NTE-RPE-5.
Trastero 1 12,34 1,72 21,22
Corral 1 24,37 2,55 62,14
83,36 10,68 890,28
07.03 m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO                                   
Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea, espesor según soporte, mínimo
10 mm., aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, y  con p.p. de
medios auxiliares, s/ NTE-RPR-7.
Fachada posterior 1 1 3,55 5,13 18,21
Fachada posterior 2 1 3,68 2,38 8,76
Fachada de trastero 1 4,21 1,72 7,24
Fachada de taller 1 8,28 2,70 22,36
Fachada de corral 1 2,63 3,15 8,28
64,85 31,53 2.044,72
07.04 m2  F.TECHO YESO LAM. REGIS. 120x60 PV                              
Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60cm. y  10 mm. de espesor, suspendi-
do de perfilería v ista, incluso p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios aux ilia-
res, terminado y  listo para pintar, s/NTE-RTP-17.
Baño 1 7,00 7,00
Taller 1 21,83 21,83
28,83 24,31 700,86
TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 5.395,16
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS                                                       
08.01 m.  VIGA DE MADERA DE CUM. 11,5x17,5 cm.                            
Viga de madera aserrada de cumbrera de 11,5x17,5 cm., recuperada de la propia obra, incluso p.p.
de material de ensamble y  medios aux iliares.
Viga 1 1 3,61 3,61
Viga 2 1 4,08 4,08
7,69 120,74 928,49
08.02 m2  ENTRAMADO CERCHAS MADERA                                        
Formación de faldón de cubierta a base de entramado de correas de madera de pino aserrada de
12x12 cm., incluso p.p. de durmientes y elementos de unión para luces menores de 8 m., y medios
aux iliares. Medido en proyección horizontal.
Cerchas 1 60,16 60,16
60,16 121,90 7.333,50
08.03 m2  CUB.TEJA CERÁ.MIX.ROJA S/PAN.SAND.                              
Cubierta inclinada de teja sobre espacio habitable, con una pendiente mínima del 30% , formada por:
impermeabilización con membrana difusora de vapor, cobertura de teja cerámica mix ta de 42x25
cm., color rojo, fijada con tornillos rosca-madera sobre rastreles de madera, formación de pendientes
con entramado estructural o y  panel sandwich termochip de 9 cm. (1 cm. de acabado interior imita-
ción madera, 6 cm. de aislamiento y  2 cm. de estructura soporte), incluso tejas de ventilación, rema-
tes y medios aux iliares, s/ NTE-QTT-12. Medida en proyección horizontal.
Cubierta inclinada 1 74,20 74,20
74,20 89,25 6.622,35
08.04 ud  REMATE CHIM. CUADR.METÁL.PRELAC.                                
Remate superior de chimenea conformado por aspirador estático acero 50x50 o equivalente, acopla-
do sobre base de adaptación regulable, recibida y  fijada a la chimenea con fijación propia, y  con p.p.
de medios auxiliares.
Remate de chimenea 1 1,00
1,00 319,05 319,05
08.05 m2  CUB.PL.TRANS.PRIV.BALD.AMORT.INV.MONOC.TEXSA                    
Cubierta plana transitable, no ventilada, para uso peatonal privado, constituida por: formación de pen-
dientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm. con terminación endurecida; Membrana imper-
meabilizante monocapa no adherida; formada por lámina betún plastomérico APP con doble armadu-
ra de film de polietileno (PE) tipo Super Morterplas 4,8 kg designación: LBM-48-PE+PE; Capa se-
paradora de poliester con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 100 N, tipo Rooftex
120; Capa de aislamiento térmico de poliestireno ex truído de resistencia a la compresión de 3
kp/cm2 y  de espesor 50 mm tipo Roofmate SL; Capa separadora de poliester con una resistencia al
punzonamiento estático CBR de 100 N, tipo Rooftex  120, y con p,p. de medios aux iliares. Listo para
proceder al acabado.
Cubierta plana 1 15,49 15,49
15,49 51,81 802,54
TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 16.005,93
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                
09.01 m2  AIS.TÉRM.FACH.VIDRIO CELULAR 15                                 
Aislamiento térmico realizado con placas de v idrio celular de 450x300x15 mm. de espesor colocado
verticalmente en trasdosados de paramentos ex teriores, pilares, hornacinas o capialzados, recibido
con pasta de yeso negro, incluso recortes y desperdicios y  con p.p. de medios aux iliares, totalmente
terminado.
Fachada principal 1 7,36 4,52 33,27
Fachada posterior 1 7,36 5,14 37,83
Fachada lateral y  Medianería 2 7,76 5,42 84,12
Taller 1 20,93 2,50 52,33
207,55 21,31 4.422,89
TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN...................................................................... 4.422,89
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CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS                                                      
10.01 m2  SOL.GRES PORCEL.  RUSTICO 30x30cm. C/R                          
Solado de gres porcelánico rustico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x30 cm.,
en colores beig, musgo y  rojo, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004, incluso rejuntado con 1
cm. de junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y  limpieza y rodapié del mismo material de 8x30
cm., s/ NTE-RSR-2. Medido en superficie realmente ejecutada.
Corral 1 35,96 35,96
Terraza 1 16,59 16,59
52,55 65,15 3.423,63
10.02 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO MADERA 20x70cm. C/R                        
Solado de gres porcelánico imitación madera, en baldosas de 20x70 cm., recibido doble encolado de
mortero cola C2 s/EN-12004, incluso rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y  lim-
pieza y  rodapié del mismo material de 8x35 cm., s/ NTE-RSR-2. Medido en superficie realmente
ejecutada.
Recibidor 1 2,68 2,68
Sala de estar 1 21,58 21,58
Pasillo 1 5,70 5,70
Estudio 1 14,38 14,38
Dormitorio 1 14,21 14,21
58,55 69,14 4.048,15
10.03 m2  SOL.GRES PORCEL. 50x50cm. C/R                                   
Solado de gres porcelánico, en baldosas de 50x50 cm., en blanco o a color, recibido con adhesivo
C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flex ible blanco doble encolado, incluso rejuntado.
Cocina 1 14,74 14,74
Baño 1 7,00 7,00
Taller 1 21,83 21,83
Trastero 1 6,11 6,11
49,68 58,62 2.912,24
TOTAL CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 10.384,02
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CAPÍTULO 11 ALICATADOS                                                      
11.01 m2  ALIC.GRES ESMALTADO COLOR 25x25 REC. ADH. C/JTA                 
Alicatado con plaqueta de gres esmaltado a color de 25x25 cm., colocación a línea, recibido con ad-
hesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm, junta color, limpieza y  con
p.p. de medios aux iliares, s/ NTE-RPA-3.
Cocina 1 7,50 2,50 18,75
Baño 1 15,00 2,50 37,50
56,25 45,70 2.570,63
TOTAL CAPÍTULO 11 ALICATADOS ..................................................................................................................... 2.570,63
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
12.01 ud  P.E.BLINDADA PLAF. ROBLE 825x2030mm.                            
Puerta de entrada blindada normalizada, plafonada, de roble barnizada, de dimensiones 825x2030
mm. y  de e=40 mm, montada en taller sobre cerco  chapado en  roble, con todos sus herrajes de
colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de  roble en ambas caras, embocadura exterior ,colocada
en obra sobre precerco de pino de dimensiones 110x45 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos,
canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular y  con p.p. de medios auxiliares, terminada.
P1 1 1,00
1,00 733,88 733,88
12.02 ud  PUERTA PASO LISA ROBLE  725x2030                                
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de roble barnizada, de dimensiones 725x2030 mm., incluso
precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., ta-
pajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y  de cie-
rre latonados, montada y con  p.p. de medios auxiliares.
P2 1 1,00
1,00 339,24 339,24
12.03 ud  P.P.LISA CORR.ROBLE  725x2030 mm.                               
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 725x2030 mm, lisa, de ro-
ble barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco v isto rechapado de
roble 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de roble 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de col-
gar y deslizamiento galvanizados, y  manetas de cierre de latón, montada y  con p.p. de medios aux i-
liares.
P3 2 2,00
2,00 421,22 842,44
12.04 ud  P.P.LISA ROBLE 8V 2H 1410x2030 mm.                              
Puerta de paso v idriera con 8 v idrios translúcidos, de 2 hojas hechas a medida de 1410x2030 mm,
lisa de roble barnizada, incluso precerco rechapado de roble de 70x35 mm., galce o cerco v isto de
DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm. en
ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, montada, y  con p.p. de medios aux iliares.
P4 1 1,00
1,00 882,02 882,02
12.05 ud  P.E.BLINDADA LISA ROBLE 825x2030mm.                             
Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en liso y acabado rústico, de roble barnizada, de
dimensiones 825x2030 mm. y de e=40 mm, montada en taller sobre cerco  chapado en  roble, con
todos sus herrajes de colgar y  seguridad, tapajuntas rechapado de  roble en ambas caras, emboca-
dura ex terior ,colocada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 110x45 mm., cerradura de
seguridad de 5 puntos, canto largo y  tirador labrado y con p.p. de medios aux iliares, terminada.
P5 1 1,00
1,00 819,81 819,81
12.06 ud  P.METÁLICA LISA LAC. 725x2030mm.                                
Puerta metálica normalizada, con tablero en liso, galvanizada y  lacada, de dimensiones 725x2030
mm. y  de e=40 mm, montada en taller sobre cerco  chapado en madera lacada, con todos sus he-
rrajes de colgar y  seguridad, tapajuntas rechapado de madera lacada en ambas caras, embocadura
exterior, colocada en obra sobre precerco de pino y  con p.p. de medios auxiliares, terminada.
P6 1 1,00
1,00 440,85 440,85
TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE MADERA.............................................................................................. 4.058,24
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
13.01 ud  P.PVC.I.MAD 2H BALC.PRACT.LAMA PVC 150x210 cm                   
Puerta balconera practicable de perfiles de aluminio imitación madera, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 187x228 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de col-
gar y de seguridad. Capialzado de PVC, persiana de PVC y recogedor, instalada sobre precerco
de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/ NTE-FCL-3.
PV 1 1,00
1,00 1.062,31 1.062,31
13.02 ud  V.AL.ANOD.NATURAL PRACT.2 H.  100x190                           
Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 60 micras, hecha a medida, de
200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/
NTE-FCL-2.
V1 1 1,00
1,00 367,12 367,12
13.03 ud  V.AL.ANOD.NATURAL PRACT.2 H.  100x190                           
Ventana practicable-fija de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 60 micras, hecha a medida, de
100x190 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/
NTE-FCL-2.
V2 1 1,00
1,00 386,07 386,07
13.04 ud  V.AL.ANODIZ.NATURAL CORR. 2 H 100x115                           
Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 60 micras, perfil estándar, de 100x115 cm. de
medidas totales,de 2 hojas, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux i-
liares. s/ NTE-FCL-5.
V3 2 2,00
2,00 183,38 366,76
13.05 ud  V.AL.ANODIZ.NATURAL CORR. 4 H 188x115                           
Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 60 micras, hecha a medida, de 188x115 cm. de
medidas totales, de 4 hojas, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux i-
liares. s/ NTE-FCL-5.
V4 1 1,00
1,00 208,18 208,18
13.06 ud  V.AL.ANOD.NATURAL PRACT.2 H.  100x115                           
Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 60 micras, perfil estándar, de
100x115 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/
NTE-FCL-2.
V5 1 1,00
1,00 292,61 292,61
TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........................................................................................... 2.683,05
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CAPÍTULO 14 CERRAJERÍA                                                      
14.01 ud  ESC.EMER. 2 TRAMOS h=2,70 A=0,80                                
Escalera de diseño recta, de dos tramos y  dos rellanos, de 2,70 m. de altura total, con un ancho útil
de 80 cm., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275JR, zancas de perfil confor-
mado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de madera 5 cm. de espesor, y  barandilla de 1,00 m.
de altura de v idrio en el ojo de la escalera, s/ CTE-DB-SI 3. Realizada en taller y montaje en obra,
sin incluir ayudas de albañilería ni medios aux iliares.
Escalera 1 1,00
1,00 3.057,38 3.057,38
14.02 m.  BARAND.AL.PASAMANOS Y VIDRIO 3+3                                
Barandilla de forjado constituida por perfiles de aluminio de ex trusión, lacados en color RAL estándar,
con accesorios y anclajes de fundición y  tornillería de acero inoxidable, pasamanos de aluminio y
panel de v idrio laminado 3+3 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso con p.p. de
medios auxiliares.
Pasamanos 1 11,64 11,64
11,64 184,92 2.152,47
TOTAL CAPÍTULO 14 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 5.209,85
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CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD                                                    
15.01 ud  CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONO.                        
Caja general de protección y  medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, incluso bases corta-
circuitos y  fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.
CGP y  Medida 1 1,00
1,00 209,06 209,06
15.02 m.  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu                          
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x16)
mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso conex ionado.
LGA 1 0,23 0,23
0,23 24,79 5,70
15.03 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de
potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30
mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A, incluso cableado y conexionado.
DGMP 1 1,00
1,00 458,37 458,37
15.04 ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-ZENIT                                    
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y zumbador Niessen serie Zenit, instalado.
Pulsador 1 1,00
1,00 43,70 43,70
15.05 ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-ZENIT                                    
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluso caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, interruptor unipolar Niessen serie Zenit, instalado.
P. sencillo 8 8,00
8,00 25,12 200,96
15.06 ud  P.LUZ CONM. NIESSEN-ZENIT                                       
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluso caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores Niessen serie Zenit, instalado.
P. conmutado 12 12,00
12,00 44,53 534,36
15.07 ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-ZENIT                                     
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluso caja de registro, cajas de mecanismo universal con torni-
llos, conmutadores y cruzamiento Niessen serie Zenit, instalado.
P. cruzamiento 3 3,00
3,00 67,47 202,41
15.08 ud  B.ENCH.NORM. NIESSEN-ZENIT                                      
Base de enchufe normal, con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y  tierra), incluso caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.
Base de 16A 20 20,00
20,00 35,57 711,40
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15.09 ud  B.ENCH.ILUM. NIESSEN-ZENIT                                      
Base de enchufe para iluminación, con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluso caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) Niessen serie Ze-
nit, instalada.
Base de 10A 7 7,00
7,00 26,42 184,94
15.10 ud  B.ENCH.LAV. NIESSEN-ZENIT                                       
Base de enchufe para lavadora y  lavavajillas, con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-
chufe sistema schuko 20A. (II+t.) Niessen serie Zenit.
Base de 20A 2 2,00
2,00 33,23 66,46
15.11 ud  B.ENCH. COC. NIESSEN-ZENIT                                      
Base de enchufe para v itrocerámica y horno, con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-
chufe 25 A .(II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.
Base de 25A 2 2,00
2,00 33,23 66,46
TOTAL CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 2.683,82
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CAPÍTULO 16 ILUMINACIÓN                                                     
16.01 ud  APLIQUE EXTERIOR 2x18 W.                                        
Luminaria ex terior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de alu-
minio pulido y anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estan-
queidad, grado de protección IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W., con
equipo eléctrico, incluso accesorios y conexionado.
Aplique 5 5,00
5,00 159,03 795,15
16.02 ud  REGLETA DE SUPERFICIE CON TL5 14W.                              
Regleta de superficie de dimensiones reducidas de 1 tubo TL 5 de 16 mm. de diámetro y 14 W., con
protección IP20/clase I, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y tapas finales en
PC/ABS. Equipo electrónico incorporado HFP, portalámparas y lámpara fluorescente, incluso re-
planteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.
Regleta 2 2,00
2,00 58,82 117,64
16.03 ud  LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 2x18 W.AF                              
Luminaria de empotrar, de 2x18 W. con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección
IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva genera-
ción y  bornes de conex ión. Instalada, incluso replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.
Luminaria empotrada 2 2,00
2,00 90,02 180,04
16.04 ud  LUM. ALUMINIO BL 2x18W.AF                                       
Luminaria de superficie, de 2x18 W. con óptica de lamas de aluminio transversales pintadas en blan-
co y  reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero pre-
lacada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebado-
res, lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes de conexión. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.
Luminaria adosada 2 2,00
2,00 85,54 171,08
16.05 ud  LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.MATE 1x36W.AF                          
Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje indiv idual o en tira contínua, de altas prestaciones
para 1 lámpara fluorescente de 36 W./840, fabricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa
final de plástico y  óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabólicas con par-
tes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, ca-
tegoría 3. Con protección IP 20 clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia, cebador, condensa-
dor, portalámparas, lámpara fluorescente TL D (diámetro 26 mm.) nueva generación, bornes de cone-
x ión y  conjunto de suspensión, incluso replanteo y conex ionado.
Luminaria suspendida 12 12,00
12,00 157,69 1.892,28
TOTAL CAPÍTULO 16 ILUMINACIÓN.................................................................................................................... 3.156,19
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CAPÍTULO 17 FONTANERÍA                                                      
17.01 ud  ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL.                                
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máx ima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de
3/4", incluso p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y  funcionando, s/ CTE-HS-4. Medi-
da la unidad terminada.
Acometida 1 1,00
1,00 84,11 84,11
17.02 ud  CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                  
Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y
a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba,
válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador
por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior, s/ CTE-HS-4.
Contador 1 1,00
1,00 184,32 184,32
17.03 m.  TUBERÍA POLIET.RET. D20 mm, plomyCLICK A.F.                     
La distribución parte de la llave de entrada, con tubería plomyPEX, sistema peróx ido, D20 mm, para
agua fría, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel supe-
rior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de en-
trada a cada local húmedo a D20 mm, instalada y  probada, s/ Normativa Vigente.
Tuberías 1 19,52 19,52
19,52 12,94 252,59
17.04 ud  INST. TES PEX COCINA COMPLETA plomyCLICK                        
Instalación de fontanería para una cocina dotándola con tomas para fregadero, lavadora y  lavavaji-
llas, realizada con tuberías multicapa plomyPEX, para red de agua fría y caliente, utilizando el siste-
ma plomyCLICK de derivaciones por tés, terminada y  sin aparatos sanitarios.
Instalación en cocina 1 1,00
1,00 185,32 185,32
17.05 ud  INST. TES PEX BAÑO COMPLETO plomyCLICK                          
Instalación de fontanería para un baño dotado de lavabo, inodoro, bidé y  plato de ducha ,realizada
con tuberías multicapa plomyPEX, para red de agua fría y  caliente, utilizando el sistema plomy-
CLICK de derivaciones por tés, terminada y sin aparatos sanitarios.
Instalación en baño 1 1,00
1,00 288,91 288,91
TOTAL CAPÍTULO 17 FONTANERÍA..................................................................................................................... 995,25
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CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS                                             
18.01 ud  P.DUCHA  STONEX BLA. 160x70x3,5                                 
Plato de ducha extraplano de STONEX, con fondo antideslizante de 200x100x3,1 cm. blanco, mo-
delo Roca Terran con grifería empotrada monomando cromada, incluso válvula de desagüe sifónica,
con salida horizontal de 40mm., instalada y  funcionando.
Plato de ducha 1 1,00
1,00 1.432,70 1.432,70
18.02 ud  LAV.1 SENO 100x46 BL.G.MMDO.                                    
Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 1 seno, de 100x46 cm. de medidas totales, modelo
Roca Victoria-N, sobre mueble, incluso éste, con grifo mezclador monomando, con aireador, traga-
cadenilla y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y  funcionan-
do.
Lav abo 1 1,00
1,00 695,73 695,73
18.03 ud  INOD.T.BAJO COMPL. BL.                                          
Inodoro de porcelana v itrificada en blanco, de tanque bajo, modelo Roca Victoria, colocado mediante
tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa
y mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.
Inodoro 1 1,00
1,00 82,61 82,61
18.04 ud  BIDÉ C/TAPA S. BL.                                              
Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, modelo Roca Victoria, colocado me-
diante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, in-
cluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", instalado y  funcionando.
Bidé 1 1,00
1,00 170,19 170,19
TOTAL CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS.................................................................................................. 2.381,23
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CAPÍTULO 19 CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                            
19.01 ud  CALDERA DE PELLET 28kW, I/CONTENEDOR                            
Grupo térmico de pellets de calefacción y agua caliente sanitaria con quemador automatico de llama
horizontal con ventilador de aire insuflado. Con potencia calorífica de 28 kW. incluso contenedor de
almacenamiento reversible de pellets con capacidad de 200 kg.
Caldera y  minisilo 1 1,00
1,00 7.948,51 7.948,51
19.02 ud  DEP. INERCIA A.C.S. 300 l                                       
Depósito de inercia con capacidad de 300 l. (medidas D=620 mm. L=1.237 mm.) para producción y
acumulación de agua caliente, calorifugado, calentamiento en dos horas de su propio volumen, dise-
ñado para protección catódica contra la corrosión, serpentín desmontable de doble envolvente, pre-
sión de trabajo 8 kg/cm2, temperatura primario 90ºC, temperatura secundario 10 a 50ºC, icluso bom-
ba circuito primario, red tuberías, etc. instalado.
Depósito de inercia 1 1,00
1,00 2.080,11 2.080,11
19.03 m.  TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9                                  
Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróx ido (PE-Xa)  según Norma
UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en instalación de suelo ra-
diante y  A.C.S., sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU instalada y  funcionando,
s/ Normativa Vigente.
Sala de estar 1 131,12 131,12
Cocina 1 56,21 56,21
Baño 1 21,34 21,34
Estudio 1 29,32 29,32
Dormitorio 1 21,32 21,32
259,31 3,25 842,76
TOTAL CAPÍTULO 19 CALEFACCIÓN Y A.C.S.................................................................................................... 10.871,38
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CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN                                                     
20.01 ud  EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS                          
Grupo de ventilacion mecánica controlada hidrorregulable para v iv iendas unifamiliares, equipado con
un ventilador centrífugo y motor 230V-50Hz, para funcionamiento continuo, s/ CTE DB HS3.
Ex tractor 1 1,00
1,00 156,23 156,23
20.02 m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm                                    
Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 100 mm. para ventilación vertical u horizontal en
instalaciones de VCM indiv idual, incluso p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
Cocina 1 5,42 5,42
Baño 1 6,83 6,83
Taller 1 5,73 5,73
17,98 10,55 189,69
20.03 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          
Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire
en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, incluso
p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, s/ UNE .
Bocas de ex tracción 2 2,00
2,00 30,31 60,62
TOTAL CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN.................................................................................................................... 406,54
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CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               
21.01 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y  lavabo de
porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al
desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-
ción eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entre-
ga y  recogida del módulo con camión grúa, s/ R.D. 486/97.
Aseo portátil 1 6,00 6,00
6,00 116,68 700,08
21.02 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Botiquín 1 1,00
1,00 80,44 80,44
21.03 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", incluso colocación, s/ R.D. 485/97.
Panel de señalización 1 1,00
1,00 12,13 12,13
21.04 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  
Tapa prov isional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).
Tapas de arqueta 2 2,00
2,00 5,76 11,52
21.05 ud  TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-
maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormigón.
Protección de esperas 16 16,00
16,00 0,08 1,28
21.06 ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales
de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y  4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de
2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases
de salida y  p.p. de conex ión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4.
Cuadro prov isional 1 1,00
1,00 463,17 463,17
21.07 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Casco 4 4,00
4,00 5,52 22,08
21.08 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Protectores auditiv os 4 4,00
4,00 4,17 16,68
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21.09 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
Mascarilla 4 4,00
4,00 0,89 3,56
21.10 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Gafas 4 4,00
4,00 0,84 3,36
21.11 ud  GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                  
Gafas de seguridad para soldadura ox iacetilénica y  oxicorte, montura integral con frontal abatible,
oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Gafas de soldar 1 1,00
1,00 1,18 1,18
21.12 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
Cinturón portaherramientas 4 4,00
4,00 5,51 22,04
21.13 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Mono 4 4,00
4,00 22,73 90,92
21.14 ud  ABRIGO PARA EL FRÍO                                             
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Abrigo 4 4,00
4,00 11,72 46,88
21.15 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Mandil 1 1,00
1,00 3,55 3,55
21.16 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Guantes 4 4,00
4,00 3,03 12,12
21.17 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Guantes de soldar 1 1,00
1,00 1,18 1,18
21.18 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Botas 4 4,00
4,00 25,20 100,80
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21.19 ud  EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                  
Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en pendiente, compuesto por un arnés de
seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y elementos metáli-
cos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y   un rollo de
cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Equipo para trabajos en horizontal 1 1,00
1,00 32,91 32,91
21.20 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.
Comité 6 6,00
6,00 124,82 748,92
21.21 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   
Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.
Conserv ación de instalaciones 6 6,00
6,00 132,96 797,76
21.22 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                
Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.
Limpieza y  desinfección 6 6,00
6,00 122,80 736,80
21.23 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
Formación en Sy S 6 6,00
6,00 72,16 432,96
21.24 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.
Reconocimiento médico I 4 4,00
4,00 70,00 280,00
21.25 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 
Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analí-
tica de sangre y  orina con 12 parámetros.
Reconocimiento médico II 4 4,00
4,00 90,00 360,00
21.26 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL                                  
Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza visual, audio-
metría, electro, espirometría, iones, ecografía abdominopélv ica y  análisis de sangre y  orina con 12
parámetros.
Reconocimiento médico especial 4 4,00
4,00 120,00 480,00
21.27 ud  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   
Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal ex terno a la empresa. Re-
v isión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas, s/ R.D. 2177/2004.
Rev isión de andamios 12 12,00
12,00 240,00 2.880,00
TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 8.342,32
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CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
22.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
1,00 365,91 365,91
TOTAL CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 365,91
TOTAL...................................................................................................................................................................... 122.334,52
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 12.653,89 10,34
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 6.485,57 5,30
3 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 1.483,17 1,21
4 CIMENTACIONES......................................................................................................................................... 4.994,48 4,08
5 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 12.738,12 10,41
6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................................................... 4.046,88 3,31
7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 5.395,16 4,41
8 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 16.005,93 13,08
9 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ......................................................................................................... 4.422,89 3,62
10 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 10.384,02 8,49
11 ALICATADOS................................................................................................................................................ 2.570,63 2,10
12 CARPINTERÍA DE MADERA........................................................................................................................... 4.058,24 3,32
13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO......................................................................................................................... 2.683,05 2,19
14 CERRAJERÍA............................................................................................................................................... 5.209,85 4,26
15 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 2.683,82 2,19
16 ILUMINACIÓN............................................................................................................................................... 3.156,19 2,58
17 FONTANERÍA............................................................................................................................................... 995,25 0,81
18 APARATOS SANITARIOS............................................................................................................................... 2.381,23 1,95
19 CALEFACCIÓN Y A.C.S. ............................................................................................................................... 10.871,38 8,89
20 VENTILACIÓN .............................................................................................................................................. 406,54 0,33
21 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 8.342,32 6,82
22 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 365,91 0,30
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 122.334,52
13,00% Gastos generales.......................... 15.903,49
6,00% Beneficio industrial ........................ 7.340,07
SUMA DE G.G. y  B.I. 23.243,56
10,00% I.V.A....................................................................... 14.557,81
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 160.135,89
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 160.135,89
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
Luceni, a 22 de nov iembre de 2016.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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1. DATOS PRELIMINARES 
1.1. JUSTIFICACIÓN 
Según el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno 
de los supuestos siguientes: 
 Que el presupuesto de ejecución de contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 450.759,08 €. 
 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior 
a 500. 
 Las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 
En el presente proyecto: 
 No se supera el presupuesto de ejecución de contrata de 450.759,08 €. 
 No se prevén más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 El volumen de mano de obra estimada no es superior a 500. 
Por lo que, al no darse alguno de los supuestos del citado apartado 1 del artículo 
4, no será obligatorio elaborar Estudio de Seguridad y Salud. 
Según el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, 
en los proyectos de obras que no estén incluidos en ninguno de los supuestos del 
apartado 1, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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1.2. OBJETO 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar 
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco 
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada 
por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales. 
Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio 
Básico deberá precisar: 
 Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
 Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello. 
 Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas. No será necesario valorar esta eficacia 
cuando se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas 
por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención). 
 Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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2. PERSONAL PREVISTO 
Para calcular el número de personal necesario que intervendrá en la ejecución de 
la obra en un plazo de 6 meses, se utiliza el cálculo global de la influencia en el precio 
de mercado de la mano de obra necesaria. Se trata de una vía como otra cualquiera, 
que se ha escogido por ser de uso común entre los servicios de cálculo de ofertas de 
empresas constructoras. Este sistema evita la necesidad de entrar en cuantificaciones 
prolijas en función de rendimientos teóricos: 
Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 113626,29 euros 
Importe porcentual coste mano obra (30% 
del P.E.M.) 34087,89 euros 
Nº medio de horas trabajadas en un año 1450 horas 
Coste global por horas 34108,07 / 1450 = 23,51 euros/hora 
Precio medio hora/trabajadores 13,00 euros 
Número medio de trabajadores 23,51 / 13 / 0.5(duración en años) = 3,62 
  
Redondeo del número de trabajadores 4 trabajadores 
Tabla 1: Personal previsto en la obra 
Por tanto, en base a estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima 
que el número medio de trabajadores que desarrollará de forma permanente su labor 
en la obra, alcanzará la cifra de 4 operarios. 
Este es el número de trabajadores que se considerará para el consumo de equipos 
de protección individual, así como para el cálculo de las instalaciones provisionales para 
los trabajadores. En este número quedan englobadas todas las personas que intervienen 
en el proceso de esta construcción, independientemente de su afiliación empresarial o 
sistema de contratación. 
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3. TRABAJOS PREVIOS 
3.1. SEÑALIZACIÓN 
Será necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que 
garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud a la 
entrada de la obra. 
Esto se conseguirá mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas 
indicados en el Plano nº 13. y, como mínimo, señales de "Prohibido el acceso a personal 
no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos 
presentes en la obra. 
3.2. LOCALES 
Cuadro informativo de exigencias mínimas legales: 
Superficie de vestuario/aseo 4 trabajadores x 2 m². = 8 m² 
Nº de retretes 4 trabajadores / 25 (unidades/trabador) = 1 unidad 
Nº de lavabos 4 trabajadores / 10 (unidades/trabador) = 1 unidad 
Nº de duchas 4 trabajadores / 10 (unidades/trabador) = 1 unidad 
Tabla 2: Locales en obra 
Se utilizarán los existentes de la vivienda. 
En las primeras fases de la obra, cuando todavía no se disponga de sanitarios en 
la vivienda, se instalará una caseta prefabricada de aseo en la zona del corral. 
3.3. ASISTENCIA SANITARIA 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá 
del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 
además la ubicación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA (Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud de Gallur 8,4 Km 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Clínico de Zaragoza 39,8 Km 
Tabla 3: Asistencia sanitaria 
En lugar visible de la obra se dispondrá un cartel con los teléfonos de urgencias. 
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La evacuación de los heridos se realizará exclusivamente en ambulancia y será 
llevado a cabo por personal especializado. Tan solo heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios. 
El botiquín portátil estará debidamente equipado para la realización de los 
primeros auxilios, conteniendo, como mínimo, desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
tijeras, pinzas y guantes desechables. El material de primeros auxilios se revisara 
periódicamente por el responsable de emergencias y se irá reponiendo tan pronto como 
caduque o sea utilizado. 
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4. INSTALACIONES PROVISIONALES 
4.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
4.1.1. Riesgos detectables más comunes 
 Heridas punzantes en manos. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 
esencialmente de: 
- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 
efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 
inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 
contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra 
en particular. 
4.1.2. Normas o medidas preventivas 
En general: 
 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de 
fácil acceso. 
 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de 
acceso al fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria 
o camiones y provocar accidentes). 
 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán 
con viseras contra la lluvia. 
 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se 
ubicarán a menos de 2 m (como norma general), del borde de la 
excavación, carretera y asimilables. 
 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar 
que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca 
junto a escaleras de mano). 
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 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las 
cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 
 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, 
hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados 
a cada caso, según se especifica en planos. 
Sistema de protección contra contactos indirectos: 
 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema 
de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos 
de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
Normas de prevención tipo para los cables: 
 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo 
a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e 
iluminación prevista. 
 Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 
voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios 
(o de planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a 
una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de 
vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" 
mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el 
proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso 
eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 
y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, 
bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
 Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en 
cuenta: 
- Siempre estarán elevados; se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
- Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante 
conexiones normalizadas estancos antihumedad. 
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizados estancos de seguridad. 
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 La interconexión  de los cuadros secundarios  en planta baja, se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo 
caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., 
para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 
suministro provisional de agua a las plantas. 
 Las mangueras de "alargadera": 
- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el 
suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales. 
- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad o fundas aislantes termorrectráctiles, con protección 
mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 
Normas de prevención tipo para los interruptores: 
 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 
provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de "peligro, electricidad". 
 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos 
verticales, bien de "pies derechos" estables. 
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos: 
 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 
seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 
 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras eficaces como protección adicional. 
 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, 
electricidad". 
 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros 
verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 
 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de 
protección recomendable IP. 447). 
 Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento 
eléctrico de apertura. 
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Normas de prevención tipo para las tomas de energía: 
 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar 
que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 
contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 
máquina o máquina-herramienta. 
 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", 
para evitar los contactos eléctricos directos. 
 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles 
especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen 
un grado similar de inaccesibilidad. 
Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos: 
 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los 
planos como necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando 
con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes 
de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de 
toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de 
alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de 
funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 
automáticos o magnetotérmicos. 
 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 
diferenciales. 
 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 
- 300 mA (según R.E.B.T.): alimentación a la maquinaria. 
- 30 mA (según R.E.B.T.): alimentación a la maquinaria como mejora del 
nivel de seguridad. 
- 30 mA: instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 El alumbrado portátil se alimentará a 24 V mediante transformadores de 
seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 
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Normas de prevención tipo para las tomas de tierra: 
 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas 
en la Instrucción MI.BT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la 
Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado 
de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas 
propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o 
placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la 
totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de 
tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice 
para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 
mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y 
que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 
 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble 
aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de 
circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su 
referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se 
conectarán debidamente a la red general de tierra. 
 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 
 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado 
de la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 
 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el 
interior de una arqueta practicable. 
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado: 
 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red 
general de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los 
aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas 
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tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de 
protección recomendable IP.447). 
 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 
Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies 
derechos" firmes. 
 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para 
la iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de 
un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 
24 voltios. 
 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., 
medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de 
trabajo. 
 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada 
con el fin de disminuir sombras. 
 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas 
evitando rincones oscuros. 
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones 
de la instalación eléctrica provisional de obra: 
 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 
preferentemente en posesión de carnet profesional correspondiente. 
 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en 
el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la 
declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue 
del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada 
tipo de máquina. 
 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar 
una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando 
en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, 
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la 
efectuarán los electricistas. 
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5. RIESGOS LABORALES 
5.1. TRABAJOS DE DEMOLICIÓN 
5.1.1. Riesgos detectables más comunes 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Cortes y heridas con objetos punzantes. 
 Golpes en la cabeza y las extremidades. 
 Atrapamiento. 
 Exposición a vibraciones y ruido. 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Sobrecarga de la cubierta. 
 Desplome involuntario de tabiques. 
 Desplome del cerramiento situado sobre la carpintería. 
5.1.2. Normas o medidas preventivas 
 Demolición inicial de elementos que entrañen mayor riesgo 
 Retirada periódica de escombro 
 Control de la caída de objetos. 
 Demolición previa del pavimento antes que el elemento resistente sobre el 
que apoya. 
 Apuntalado de dinteles antes de retirar la carpintería. 
 Aligerado simétrico de la carga sobre huecos antes de demolerlos. 
 Punto de empuje del tabique situado por encima de su punto de gravedad. 
 Retirada de vidrios en primer lugar para evitar la explosión de las piezas 
enteras, cortes y lesiones 
 Demolición simétrica de faldones opuestos de la cubierta, empezando por 
las más elevadas y equilibrando cargas. 
 Trabajo desde el andamio con barandillas de seguridad. 
5.1.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Ropa de trabajo. 
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 Casco de polietileno. 
 Botas de seguridad. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 Gafas de protección 
 Protectores auditivos. 
 Mascarilla con filtro mecánico. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída anclado a línea de vida. 
5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
5.2.1. Riesgos detectables más comunes 
 Desplome de tierras. 
 Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
 Desplome de tierras por filtraciones. 
 Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 
 Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la 
intemperie durante largo tiempo. 
 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 
coronación de la excavación. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
5.2.2. Normas o medidas preventivas 
 En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 
inundaciones por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su 
achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la 
estabilidad de los taludes. 
 El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el 
Capataz, (Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las 
tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las 
alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 
 La coronación de taludes del vaciado a las que deben  acceder las personas, 
se protegerán  mediante  una  barandilla  de 90 cm. de altura, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 metros como mínimo 
del borde de coronación del talud. 
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 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
 Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de 
protección del acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la 
superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 
 Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del 
brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 
 Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, 
etc.). 
5.2.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Ropa de trabajo. 
 Casco de polietileno. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
5.3. RED DE SANEAMIENTO 
5.3.1. Riesgos detectables más comunes 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
 Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
 Dermatitis por contactos con el cemento. 
5.3.2. Normas o medidas preventivas 
 El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los 
planos del proyecto. 
 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más 
horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo 
delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa 
los conductos se deslicen o rueden. 
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5.3.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma (o de P.V.C.). 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Equipo de iluminación autónoma. 
 Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 
 Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
 Manguitos y polainas de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
5.4. CIMENTACIONES 
5.4.1. Riesgos detectables más comunes 
 Desplome de tierras. 
 Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 
 Caída de personas desde el borde de los pozos. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
 Electrocución. 
5.4.2. Normas o medidas preventivas 
 No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de 
los pozos de cimentación. 
 Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los 
pozos para no realizar las operaciones de atado en su interior. 
 Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
 Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la 
cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por 
un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje 
de la zanja o zapata. 
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5.4.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes de cuero y de goma. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 Gafas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
5.5. ESTRUCTURAS 
5.5.1. Riesgos detectables más comunes 
En encofrados: 
 Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
 Golpes en las manos durante la clavazón. 
 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, 
soportes, etc.), durante las maniobras de izado a las plantas. 
 Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
 Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Cortes al utilizar las sierras de mano. 
 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
 Golpes en general por objetos. 
 Dermatosis por contactos con el cemento. 
 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
En trabajos con ferralla: 
 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
 Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes 
de ferralla. 
 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
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 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el 
estirado o doblado. 
 Sobreesfuerzos. 
 Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
 Caídas a distinto nivel. 
 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 Otros. 
En trabajos de manipulación del hormigón: 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
 Caída de personas y/u objetos al vacío. 
 Hundimiento de encofrados. 
 Rotura o reventón de encofrados. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Pisadas sobre superficies de tránsito. 
 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
 Atrapamientos. 
 Electrocución. Contactos eléctricos. 
5.5.2. Normas o medidas preventivas 
En encofrados: 
 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde 
altura mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de 
barandillas. 
 El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo 
interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o 
cuerdas. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 
durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y 
ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, 
nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
 El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de 
dos puntos tales, que la carga permanezca estable. 
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 Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba 
caminar sobre el entablado. 
 Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alaveados, que 
deberán desecharse de inmediato antes de su puesta. 
 Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, 
sobre las juntas. 
 El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, 
realizando la operación desde una zona ya desencofrada. 
 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su 
transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos 
de marinero (redes, lonas, etc.). 
 Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para 
retirar los escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas 
emplintadas). 
 Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para 
evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de 
ellos. 
 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través 
de escaleras de mano reglamentarias. 
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y 
apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 
 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 
material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior 
retirada. 
En trabajos con ferralla: 
 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 
redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como 
se describe en los planos. 
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera. 
 El transporte aéreo de parquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
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 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares 
designados a tal efecto separado del lugar de montaje, señalados en los 
planos. 
 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en 
el lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte al 
vertedero. 
 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla 
en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición 
vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas 
hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo 
se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 
 Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar 
correctamente instaladas las redes o barandillas de protección. 
 Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de 
jácenas, (o vigas). 
 Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) 
que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos 
(o tendido de mallazos de reparto). 
 Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán 
mediante un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos 
direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que 
procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
En trabajos de manipulación del hormigón: 
 Vertido mediante cubo o cangilón. 
- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de 
la grúa que lo sustenta. 
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente 
accionando  la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes 
impermeables. 
- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
- Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta 
posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en 
prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 
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 Vertido de hormigón mediante bombeo. 
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en este trabajo. 
- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la 
vez de dos operarios, para evitar las caídas por movimiento 
incontrolado de la misma. 
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un 
forjado o losas por ejemplo), se establecerá un camino de tablones 
seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido 
con la manguera. 
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 
hormigonado, será dirigido por un operario especialista, en evitación de 
accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 
- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 
(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en 
evitación de "atoramiento" o "tapones". 
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar 
la "redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido 
total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la 
máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación 
la tubería. 
- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso 
de la pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar 
antes de iniciarse el proceso. 
- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 
hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será 
presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 
5.5.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
En encofrados: 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Botas de seguridad. 
 Cinturones de seguridad (Clase C). 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de seguridad anti proyecciones. 
 Ropa de trabajo. 
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 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
En trabajos con ferralla: 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón porta-herramientas. 
 Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
En trabajos de manipulación del hormigón: 
 Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes impermeabilizados y de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
5.6. CUBIERTAS 
5.6.1. Riesgos detectables más comunes 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos a niveles inferiores. 
 Sobreesfuerzos. 
 Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente) 
 Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón. 
 Proyecto de ejecución para rehabilitación y 
acondicionamiento de vivienda unifamiliar 
 
 
Riesgos laborales 
- 22 - Autor: Víctor Santos Alonso 
 422.13.154 
5.6.2. Normas o medidas preventivas 
 El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del 
sistema constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de 
los riesgos por impericia. 
 El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca en 
rededor del edificio. No se permiten caídas sobre red superior a los 6 m. de 
altura. 
 Se tenderá, unido a dos “puntos fuertes” instalados en las limatesas, un 
cable de acero de seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de 
seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los faldones de la 
cubierta. 
 El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios 
metálicos apoyados de construcción del cerramiento. En la coronación de 
los  mismos, bajo  cota  de  alero, (o canalón), y sin dejar separación con 
la fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones de madera 
trabados o de las piezas especiales metálicas para forma plataformas de 
trabajo en andamios tubulares existentes en el mercado), recercado de una 
barandilla sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que 
sobrepasen en 1 m. la cota de límite del alero. 
 Las tejas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el  gancho 
de la grúa, sin romper los flejes, (o paquetes de plástico) en los que son 
suministradas por el fabricante, en prevención de los accidentes por 
derrame de la carga. 
 Las tejas se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas. 
 Las tejas sueltas, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas 
emplintadas y enjauladas en prevención de derrames innecesarios. 
 Las tejas, se descargarán para evitar derrames y vuelcos, sobre los 
faldones, sobre plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña 
que absorban la pendiente. 
 Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción 
mediante cabos, nunca directamente con las manos, en prevención de 
golpes y de atrapamientos. 
 Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 
60 Km/h., en prevención del riesgo de caída de personas u objetos. 
 Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los 
trabajos o los desplazamientos seguros. 
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5.6.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes impermeabilizados y de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
5.7. CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 
5.7.1. Riesgos detectables más comunes 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de objetos sobre las personas. 
 Golpes contra objetos. 
 Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
 Dermatosis por contactos con el cemento. 
 Partículas en los ojos. 
 Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, 
(cortando ladrillos p.e.). 
 Sobreesfuerzos. 
 Electrocución. 
 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
 Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, 
andamios, etc.). 
5.7.2. Normas o medidas preventivas 
 Una vez desencofrada cada una de las dos plantas elevadas se protegerán 
en todo su perímetro con barandillas rígidas a 90 cm. de altura. 
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 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la 
prevención de caídas. 
 Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones 
deterioradas. 
 Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente 
iluminadas. 
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) 
periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 
 La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa GMR 
o cargadora telescópica tipo “Manitou” se realizará por medio de 
plataformas voladas. 
 Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las 
plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío. 
 El material cerámico se izará  a las plantas sin romper los flejes (o envoltura 
de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos 
por derrame de la carga. 
 El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de 
plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas 
por desplome durante el transporte. 
 La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante 
cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca 
directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o 
caídas al vacío por péndulo de la carga. 
 Las barandillas de cierre perimetral de cubierta se desmontarán 
únicamente en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un 
determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre 
recepciones de carga. 
 Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de 
palets, se realizará próximo a cada pilar o muro de carga para evitar las 
sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
 Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de 
vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
materiales, ubicándose aquellas según plano. 
 Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o 
huecos interiores. 
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 Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién  levantados  antes  de  
transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo 
sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 
 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados 
si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles 
caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos 
horizontales, según el detalle de los planos. 
5.7.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Casco de polietileno   (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes de P.V.C. o de goma. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
 Botas de goma con puntera reforzada. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
5.8. REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
5.8.1. Riesgos detectables más comunes 
Guarnecidos, enlucidos y enfoscados: 
 Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 
 Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 
 Caídas al vacío. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
 Sobreesfuerzos. 
Falsos techos: 
 Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.). 
 Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
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 Dermatitis por contacto con la escayola. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
Alicatados: 
 Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
 Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas 
manuales. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas 
cortantes. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Dermatitis por contacto con el cemento. 
 Sobreesfuerzos. 
5.8.2. Normas o medidas preventivas 
Guarnecidos, enlucidos y enfoscados: 
 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de 
tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los 
accidentes por resbalón. 
 Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) 
de techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando 
escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
 Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. 
Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos 
fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos 
a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos 
con mango aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía 
eléctrica los alimentará a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará 
preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
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Falsos techos: 
 Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de 
escayola, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando 
escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
 Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán 
sobre borriquetas de madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la 
utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los 
paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies 
inseguras. 
 Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la 
superficie de trabajo horizontal y bordeados de barandillas 
reglamentarias.Se permite el apoyo en peldaños definitivo y borriquetas 
siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 
 Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la 
utilización de medios de protección contra el riesgo de caída desde altura. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos 
a una altura sobre el suelo, en torno a los 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos 
con mango aislante" y "rejilla" de protección de bombilla. La energía 
eléctrica los alimentará a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizará interiormente, 
preferiblemente sobre carretilla de mano, en evitación de sobreesfuerzos. 
 Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos 
junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo más separado posible de 
los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias. 
 Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que 
no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
Alicatados: 
 Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
 Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de 
trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre sí) 
y barandilla de protección de 90 cm. 
 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, 
cajas de materiales, bañeras, etc. 
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 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una 
altura  sobre  el  suelo  en torno a los 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos 
con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 
24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención 
del riesgo eléctrico. 
 Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que 
obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo 
5.8.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
Guarnecidos, enlucidos y enfoscados: 
 Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 
aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 
 Guantes de P.V.C. o goma. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma con puntera reforzada. 
 Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
 Cinturón de seguridad clases A y C. 
Falsos techos: 
 Casco de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 
 Guantes de P.V.C. o goma. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de goma con puntera reforzada. 
 Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad clase A y C. 
Alicatados: 
 Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 
aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos). 
 Guantes de P.V.C. o goma. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
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 Botas de goma con puntera reforzada. 
 Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el 
material a cortar, (tajo de corte). 
 Ropa de trabajo. 
5.9. CARPINTERÍAS 
5.9.1. Riesgos detectables más comunes 
 Caída al mismo nivel. 
 Caída a distinto nivel. 
 Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Atrapamiento de dedos entre objetos. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Cortes durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio. 
 Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
 Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
5.9.2. Normas o medidas preventivas 
 Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en 
bloques perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas 
del gancho de la grúa torre. 
 Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos 
en los planos, para evitar accidentes por interferencias. 
 Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, 
(o atados), suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez 
en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
 En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, 
metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por 
pisadas sobre objetos. 
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 Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para 
evitar los riesgos por posibles desplomes. 
 Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará 
que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y 
protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar 
accidentes. 
 Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, para evitar 
golpes, caídas y vuelcos. 
 Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a 
una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca 
preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por 
tropiezos. 
 Los listones inferiores anti deformaciones se desmontarán 
inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la 
parte de recibido del pre cerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo 
de tropiezo y caídas. 
 El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un 
mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, 
golpes y caídas. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una 
altura entorno a los 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas 
estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas 
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 
 Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán 
siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes  
por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 
 El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un 
extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una 
señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar 
posibles incendios. 
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 Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas 
herramienta. Se instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal 
sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 
 Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación 
de vidrio, delimitando la zona de trabajo. 
 Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el 
riesgo de cortes. 
 En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios 
se mantendrán siempre en posición vertical. 
 La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de 
ventosas de seguridad. 
 El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y 
terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes 
por roturas. 
 Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la 
cal, para significar su existencia. 
 La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
 Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
5.9.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en 
aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 
 Guantes de P.V.C. o de goma. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas anti proyecciones. 
 Mascarilla de seguridad  con filtro específico recambiable para polvo de 
madera, (de disolventes o de colas). 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Manoplas de goma. 
 Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
 Polainas de cuero. 
 Mandil. 
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5.10. INSTALACIONES 
5.10.1. Riesgos detectables más comunes 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 Cortes por manejo de las guías y conductores. 
 Golpes por herramientas manuales. 
 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
 Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección 
(disyuntores  diferenciales, etc.). 
 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-
hembra. 
 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura 
en evitación de incendios. 
5.10.2. Normas o medidas preventivas 
 Se establecerán los "puntos fuertes" de seguridad de los que amarrar los 
cables a los que enganchar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo 
de caída desde altura. 
 La zona de  trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para 
eliminar el riesgo de caída desde altura. 
 Se prohíbe verter escombros y recortes, directamente por la fachada. Los 
escombros se recogerán y apilarán para su vertido posterior por las 
trompas (o a mano a un contenedor en su caso), para evitar accidentes 
por caída de objetos. 
 Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota cero. 
Se prohíbe la composición de elementos en altura, si ello no es 
estrictamente imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya 
existentes. 
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 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la 
limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. 
del suelo. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "porta lámparas 
estancos con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a 24 voltios. 
 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico 
de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con 
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los 
riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo 
de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies 
inseguras y estrechas. 
 Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o 
de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura 
durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas. 
 Las herramientas a utilizar por los electricistas, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 
 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas 
a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una 
revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y 
empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá 
a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, 
extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 
encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 
comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en 
servicio. 
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5.10.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra 
y en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 
 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
 Botas de seguridad. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad. 
 Banqueta de maniobra. 
 Alfombra aislante. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas aislantes. 
5.11. TRABAJOS QUE IMPLIQUEN RIESGOS 
ESPECIALES 
Retirada de placas de fibrocemento con presencia de amianto (ver Anexo 4. Plan 
de desamiantado). 
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6. MEDIOS AUXILIARES 
6.1. ANDAMIOS TUBULARES APOYADOS 
6.1.1. Riesgos detectables más comunes 
 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
 Caídas al mismo nivel. 
 Desplome del andamio. 
 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Atrapamientos. 
6.1.2. Normas o medidas preventivas 
 Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos 
indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 
estructura para evitar las situaciones inestables. 
 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se 
apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 
 Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 
suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y 
recibidas al durmiente de reparto. 
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y 
estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los 
movimientos por deslizamiento o vuelco. 
 Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 
barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 
necesaria para la realización de los trabajos. 
 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 
visibles, con buen aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán 
limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto 
será de 7 cm. como mínimo. 
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 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer 
al caminar sobre ellas. 
 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El 
escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se 
verterá a través de trompas. 
 Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las 
plataformas de los andamios. 
 La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de 
trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
 Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 
evitar los accidentes por caída. 
 Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el 
paso se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o 
Servicio de Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos 
o faltas de medidas de seguridad. 
 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 
 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que 
deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar 
aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, 
etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados 
de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra. 
6.1.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Casco de polietileno   (preferible con barbuquejo). 
 Botas de seguridad (según casos). 
 Calzado antideslizante (según caso). 
 Cinturón de seguridad clases A y C. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para ambientes lluviosos. 
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6.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados 
sobre dos apoyos en forma de "V" invertida. 
6.2.1. Riesgos detectables más comunes 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y 
desmontaje. 
 Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal 
estado (roturas, fallos, cimbreos). 
6.2.2. Normas o medidas preventivas 
 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar 
los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 
 Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 
oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, 
rotura espontánea y cimbreo. 
 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en 
evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 
 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las 
borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por 
basculamiento. 
 Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para 
evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya 
que aumentan los riesgos al cimbrear. 
 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 
expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", 
"pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 
 Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material 
estrictamente necesario y repartido  uniformemente por la plataforma de 
trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los 
tablones. 
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 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán 
dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que 
garanticen su perfecta estabilidad. 
 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   
mímina de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón 
será como mínimo de 7 cm. 
 Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se 
encuentre la plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 
cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas 
a 2 ó más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de 
San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el 
conjunto inseguro. 
 Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que 
ser protegidos del riesgo de caída desde altura. 
 Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 
plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 
 Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en 
borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar 
los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
6.2.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. 
No obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso según 
su caso de: 
 Cascos. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado antideslizante. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad clase C. 
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6.3. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL) 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la 
obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe 
impedirlas en la obra. 
6.3.1. Riesgos detectables más comunes 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 Rotura por defectos ocultos. 
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras 
"cortas" para la altura a salvar, etc.). 
6.3.2. Normas o medidas preventivas 
 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar 
alturas superiores a 5 m. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente 
amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la 
altura a salvar. 
 Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, 
que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la 
longitud del larguero entre apoyos. 
 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 
superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano. 
 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 
lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este 
medio auxiliar. 
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 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 
realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera 
a dos o más operarios. 
 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta 
obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 
peldaños que se están utilizando. 
6.3.3.  Equipos de protección individual (EPIs) 
 Casco de polietileno. 
 Botas de seguridad. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad clase A o C. 
6.4. PUNTALES 
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero 
encofrador, bien por el peonaje. 
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa 
con el nivel de la seguridad. 
6.4.1. Riesgos detectables más comunes 
 Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
 Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte 
elevado. 
 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
 Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
 Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
 Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
 Rotura del puntal por fatiga del material. 
 Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
 Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
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6.4.2. Normas o medidas preventivas 
 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un 
único puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que 
cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 
 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante 
la hinca de "pies derechos" de limitación lateral. 
 Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento 
irregular de los puntales. 
 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes 
sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. 
 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados 
por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de 
eslingas del gancho de la grúa torre. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos 
puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 
pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la 
capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar 
inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los 
puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una 
mayor estabilidad. 
 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 
uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las 
sobrecargas puntuales. 
 Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, 
pintados, con todos sus componentes, etc.). 
 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 
innecesarios. 
 Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos). 
 Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
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6.4.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
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7. MAQUINARIA 
Todas las máquinas dispondrán de marcado CE, declaración .CE de conformidad y 
manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de 
puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán 
someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 
1215/1997. 
7.1. MAQUINARIA EN GENERAL 
7.1.1. Riesgos detectables más comunes 
 Vuelcos. 
 Hundimientos. 
 Choques. 
 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
 Ruido. 
 Explosión e incendios. 
 Atropellos. 
 Caídas a cualquier nivel. 
 Atrapamientos. 
 Cortes. 
 Golpes y proyecciones. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
7.1.2. Normas o medidas preventivas 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 
carcasas protectoras anti atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, 
etc.). 
 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras 
eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su 
funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
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 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red 
de suministro. 
 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 
manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con 
carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas 
al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de 
reparación. 
 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 
averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, 
o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
 La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", 
será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en 
servicio fuera de control. 
 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 
determinada máquina o máquina-herramienta. 
 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre 
sobre elementos nivelados y firmes. 
 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 
izándolos en directriz vertical. 
 Se prohíben los tirones inclinados. 
 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 
durante las fases de descenso. 
 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin 
de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante 
operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado 
trabajador. 
 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la 
trayectoria de cargas suspendidas. 
 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con 
limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por 
interferencia. 
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 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten 
el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 
detener el giro o desplazamiento de la carga. 
 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación 
y transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en 
función de los solicitados para los que se los instala. 
 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 
forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el 
Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará 
la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 
 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, 
provistos de "pestillo de seguridad". 
 Se prohíbe la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 
 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima 
que pueden soportar. 
 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados 
según las normas del fabricante. 
 Se prohíbe el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 
bateas, cubilotes y asimilables. 
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 
dotadas de toma de tierra. 
 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una 
distancia de 1 m. de su término, mediante topes de seguridad de final de 
carrera. 
 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas 
(montacargas, etc.). 
 Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre 
y contrapeso de la grúa GMR, dando cuenta de ello al Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
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 Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado 
de los cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, 
quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados 
para ello, por el fabricante de la máquina. 
7.1.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
7.2. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
7.2.1. Riesgos detectables más comunes 
 Vuelco. 
 Atropello. 
 Atrapamiento. 
 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 
atrapamientos, etc.). 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Polvo ambiental. 
 Caídas al subir o bajar de la máquina. 
7.2.2. Normas o medidas preventivas 
 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, 
estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad anti vuelco y anti 
impactos y un extintor. 
 Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán 
inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
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sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos. 
 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 
maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para 
el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos. 
 Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con 
el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de 
los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la 
maquinaria empleada en el movimiento  de tierras, para evitar los riesgos 
por caída de la máquina. 
 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 
banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
 Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las 
zonas donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. 
Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 
maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
 Se  prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la 
excavación. 
7.2.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Gafas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Botas de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Botas de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico anti vibratorio. 
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7.3. CAMIÓN BASCULANTE 
7.3.1. Riesgos detectables más comunes 
 Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
 Choques contra otros vehículos. 
 Vuelco del camión. 
 Caída (al subir o bajar de la caja). 
 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
7.3.2. Normas o medidas preventivas 
 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 
antes de emprender la marcha. 
 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por 
las señales de un miembro de la obra. 
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo 
quedará frenado y calzado con topes. 
 Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga 
máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 
El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
7.3.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la 
obra). 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
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7.4. HORMIGONERA ELÉCTRICA 
7.4.1. Riesgos detectables más comunes 
 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Sobreesfuerzos. 
 Golpes por elementos móviles. 
 Polvo ambiental. 
 Ruido ambiental. 
7.4.2. Normas o medidas preventivas 
 Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en 
los "planos de organización de obra". 
 Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una 
carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-
, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán 
conectadas a tierra. 
 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de 
accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 
 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa 
desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo 
eléctrico y de atrapamientos. 
 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 
especializado para tal fin. 
7.4.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Casco de polietileno. 
 Gafas de seguridad anti polvo (anti salpicaduras de pastas). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 Trajes impermeables. 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
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7.5. MESA DE SIERRA CIRCULAR 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de 
accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite. 
7.5.1. Riesgos detectables más comunes 
 Cortes. 
 Golpes por objetos. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de partículas. 
 Emisión de polvo. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
7.5.2. Normas o medidas preventivas 
 Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 
tres metros, (como norma general) del borde de los forjados con la 
excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, 
petos de remate, etc.). 
 Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de 
los siguientes elementos de protección: 
- Carcasa de cubrición del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor de estanco. 
- Toma de tierra. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de 
la grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 
 El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por 
personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por 
impericia. 
 La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se 
realizará mediante mangueras anti humedad, dotadas de clavijas estancas 
a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos. 
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 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para 
evitar los riesgos de caidas y los eléctricos. 
 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las 
mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre 
bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la 
conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, 
avise al Servicio de Prevención. 
 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo 
puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta 
máquina es peligrosa. 
 No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 
necesidad de observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted 
desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el 
cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al 
Servicio de Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes 
ni reparaciones. 
 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o 
carezcan de algún diente. 
 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de 
seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que 
cortar. 
 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la 
madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la 
madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, 
solicite al Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo. 
 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), 
y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas 
perniciosas. 
 Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
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7.5.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Casco de polietileno. 
 Gafas de seguridad anti proyecciones. 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
 Traje impermeable. (Corte con agua) 
 Polainas impermeables. (Corte con agua) 
 Mandil impermeable. (Corte con agua) 
 Botas de seguridad de goma o de P.V.C. (Corte con agua) 
7.6. VIBRADOR 
7.6.1. Riesgos detectables más comunes 
 Descargas eléctricas. 
 Caídas desde altura durante su manejo. 
 Caídas a distinto nivel del vibrador. 
 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 Vibraciones. 
7.6.2. Normas o medidas preventivas 
 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones 
estables. 
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si 
discurre por zonas de paso de los operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 
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7.6.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Ropa de trabajo. 
 Casco de polietileno. 
 Botas de goma. 
 Guantes de seguridad. 
 Gafas de protección contra salpicaduras. 
7.7. HERRAMIENTAS MANUALES 
7.7.1. Riesgos detectables más comunes 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Golpes en las manos y los pies. 
 Cortes en las manos. 
 Proyección de partículas. 
7.7.2. Normas o medidas preventivas 
 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que 
han sido concebidas. 
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en 
buen estado de conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 
portaherramientas o estantes adecuados. 
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de 
las herramientas que hayan de utilizar. 
7.7.3. Equipos de protección individual (EPIs) 
 Cascos. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero o P.V.C.  
 Ropa de trabajo. 
 Gafas contra proyección de partículas. 
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8. PRESENCIA DE LOS RECURSOS 
PREVENTIVOS 
Es obligatoria la presencia en obra de los recursos preventivos de cada contratista 
durante la realización de trabajos con riesgos especiales (definidos en el R.D. 1627/97: 
sepultamiento, hundimiento, caída en altura, proximidad a líneas de alta tensión), bien 
porque los riesgos se vean permanentemente modificados, o incluso agravados, por la 
concurrencia de operaciones diversas en la obra. 
Estos recursos preventivos, que podrán ser uno o varios trabajadores designados 
de la empresa contratista y/o uno o varios miembros del servicio de prevención propio 
o ajeno, deberán permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga 
la situación que determine su presencia y deberán tener la capacidad suficiente, los 
medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar su eficacia. 
El Plan de Seguridad y Salud de cada contratista debe determinar los recursos 
preventivos presentes en obra (personal de la empresa y/o del servicio de prevención) 
y su perfil y capacitación. 
Con independencia de los recursos preventivos indicados, el empresario podrá 
asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, 
sin ser trabajadores designados ni formar parte del servicio de prevención, reúnan los 
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios y cuenten con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las del nivel básico. 
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9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, 
adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del 
Coordinador de seguridad y salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes 
de la iniciación de los trabajos. 
Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas 
subcontratistas. 
El Plan de Seguridad se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 16 y la 
documentación del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su 
modificación mediante la Ley 54/2003. 
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10. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES 
GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción. (Transposición Directiva 
92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud. 
RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 
Orden 
- 
20-09-86 
- 
M.Trab. 
- 
13-10-86 
31-10-86 
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 - 29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 
Orden 
Orden 
Orden 
20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 
M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 
15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 
[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 - - 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
Corrección de errores 
Orden 
 
- 
09-03-71 
 
- 
M.Trab. 
 
- 
16-03-71 
 
06-04-71 
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica. 
Orden 28-08-79 M.Trab. - 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 
Orden 
- 
Orden 
Orden 
Resolución 
28-08-70 
- 
27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 
M.Trab. 
- 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 
0509-09
-70 
17-10-70 
 
28-11-70 
05-12-70 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a 
ruidos. 
RD 1316/89 27-10-89 - 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación 
manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Estatuto de los trabajadores. 
Regulación de la jornada laboral. 
Formación de comités de seguridad. 
Ley 8/80 
RD 2001/83 
D. 423/71 
01-03-80 
28-07-83 
11-03-71 
M-Trab. 
- 
M.Trab. 
- - 80 
03-08-83 
16-03-71  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
[] Condiciones comerciales y libre circulación de EPIs 
(Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año 
de colocación. 
Modificación RD 159/95. 
RD 1407/92 
RD 159/95 
Orden 
20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 
MRCor. 
 
 
28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud de 
equipos de protección individual. (Transposición 
Directiva 89/656/CEE). 
RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 
UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
utilización de los equipos de trabajo. (Transposición 
Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 
Orden 31-10-73 MI 31-12-73 
[] 
ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 
manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] 
Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. 
(Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 
RD 1495/86 
- 
RD  590/89 
Orden 
RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 
23-05-86 
- 
19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 
P.Gob. 
- 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
MIE 
MIE 
21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. 
(Directiva 89/392/CEE). 
RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
[] REAL DECRETO 2177/2004 RD 2177/04  MIE 12-11-04 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 
1.1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
1.1.1. Objeto del pliego de condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece 
entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir 
de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
1.1.2. Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, 
con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra 
ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
1.1.3. Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden 
de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
 Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
 El presente Pliego de Condiciones. 
 La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de 
detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 
gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
1.1.4. Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan 
las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 
2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa 
técnica aplicable. 
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o 
precisión. 
 El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
 El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en 
las obras. 
 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
1.1.5. Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por 
los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 
Normas y al Planeamiento Vigente. 
1.1.6. Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que 
podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
 La comunicación de la adjudicación. 
 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya 
exigido). 
 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista 
se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo 
previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, 
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el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que 
han de servir de base para la realización de las obras definidas en el 
presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios 
y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne el Contratista. 
1.1.7. Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, 
ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su 
contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la 
jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
1.1.8. Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
1.1.9. Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, 
inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 
conservación y mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real 
Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del 
Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
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1.1.10. Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a 
quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que 
puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como 
en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal 
a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que 
intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos 
una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para 
la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 
Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de 
Recepción Provisional de la obra. 
1.1.11. Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus 
vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y 
los exigidos por la policía local. 
1.1.12. Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos 
integrantes del Proyecto. 
1.1.13. Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista 
por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 
deficiencias o faltas en los suministros. 
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1.1.14. Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o 
sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para 
extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que 
estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por 
la Dirección Facultativa. 
1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
 La muerte o incapacitación del Contratista. 
 La quiebra del Contratista. 
 Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
- La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier 
caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, 
como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación 
mayor del 20%. 
- Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 
variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más 
de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas 
ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del 
plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la 
devolución de la fianza será automática. 
- Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado 
en el contrato. 
- El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
- El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
- El abandono de la obra sin causas justificadas. 
- La mala fe en la ejecución de la obra. 
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1.1.16. Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego 
de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un 
servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, 
basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta 
colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas 
partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA 
FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada 
CALIDAD FINAL de la obra. 
1.2. DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, 
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de 
los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
1.2.1. Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el 
Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
1.2.2. Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la 
Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo 
de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado 
por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión 
de este trámite. 
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1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de 
los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 
parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 
cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las 
obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de 
antelación. 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la 
misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución 
de la Obra, el Promotor y el Contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra 
comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
 Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte 
del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
 Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
 Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el 
Contratista. 
 Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 
 Libro de Órdenes y Asistencias. 
 Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y 
total de la ejecución de la obra. 
1.2.4. Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del 
Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, 
se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
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1.2.5. Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas 
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados 
a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. 
Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la 
utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 
1.2.6. Ampliación del proyecto por causas 
imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de 
la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 
cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y 
modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de 
la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 
tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
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Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 
de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste 
lo solicitase. 
1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del 
Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada 
para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el 
Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
1.2.9. Responsabilidad de la dirección 
facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le 
hubiese proporcionado. 
1.2.10. Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 
en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
lo estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista 
es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la 
Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de 
Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
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preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado 
a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
1.2.11. Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras 
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 
estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, 
que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las 
unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo 
eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del 
Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido 
conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y 
equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de 
todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en 
aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el 
proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 
Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de 
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos. 
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1.2.13. Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los 
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de 
obra. 
1.2.14. Materiales, aparatos y equipos 
defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen 
de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la 
preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o 
demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del 
Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad 
a cuenta de Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos 
por otros en condiciones. 
1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y 
ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, 
o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse 
nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista 
y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que 
pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director 
de Obra considere necesarios. 
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1.2.16. Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 
las normas y prácticas de la buena construcción. 
1.3. DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE 
EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
1.3.1. Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la 
obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse 
con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 
terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y 
el Contratista, haciendo constar: 
 Las partes que intervienen. 
 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa 
y terminada de la misma. 
 El coste final de la ejecución material de la obra. 
 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, 
en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se 
hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
 Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
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Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra 
y el Director de la Ejecución de la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 
no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se 
fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final 
de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días 
desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la 
L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando 
se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
1.3.2. Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de 
Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de 
convenir el acto de la Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director 
de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente 
Certificado de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para 
subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la 
obra. 
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Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la 
pérdida de la fianza. 
1.3.3. Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se 
facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación 
vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del 
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta 
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
1.3.4. Medición definitiva y liquidación 
provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director 
de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista 
o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor 
del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
1.3.5. Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, 
nunca deberá ser inferior a seis meses. 
1.3.6. Conservación de las obras recibidas 
provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la 
Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán 
a cargo del Contratista. 
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1.3.7. Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, 
en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 
cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas 
las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
1.3.8. Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse 
las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato 
con la pérdida de la fianza. 
1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata 
haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos 
que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con 
los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director 
de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
2.1. DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 
DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 
lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato 
que origina su intervención. 
2.1.1. El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos 
los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de 
gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que 
asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la 
misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
2.1.2. El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica 
y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
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Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
2.1.3. El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
Cabe efectuar especial mención de que la ley señala como responsable explícito 
de los vicios o defectos constructivos al contratista general de la obra, sin perjuicio del 
derecho de repetición de éste hacia los subcontratistas. 
2.1.4. El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo 
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 
adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del Director de Obra. 
2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función 
técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado 
por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas 
aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 
solvente la ejecución de las mismas. 
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2.1.6. Las entidades y los laboratorios de 
control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para 
prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales 
y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
2.1.7. Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 
incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 
2.2. LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la 
Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se 
integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 
anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 
obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales 
de cada técnico participante. 
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2.3. VISITAS FACULTATIVAS 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 
2.4. OBLIGACIONES DE LOS AGENTES 
INTERVINIENTES 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas 
en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás 
legislación aplicable. 
2.4.1. El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir 
en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra 
y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para 
llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación 
profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente 
exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en 
los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento 
de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva 
la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
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Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la 
legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas 
al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento 
de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural 
en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen 
de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la 
fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá 
abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa 
a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias 
y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del 
Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás 
documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 
2.4.2. El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa 
urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar 
tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como 
para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las 
copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico 
y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
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máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros 
técnicos profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación 
con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea 
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, 
por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad 
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para 
realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel 
o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita 
como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad 
del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
2.4.3. El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de 
las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de 
acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y 
disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
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Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que 
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o 
estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en 
la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 
de 24 de octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra y: 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 
correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos 
complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, 
solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado 
previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de 
Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad 
exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 
leyes generales de los materiales, aun cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 
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efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la 
obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones 
que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean 
compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar 
interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de 
los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que 
efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 
diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las 
obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 
o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de 
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima 
exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo 
recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 
intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no 
menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos 
constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y 
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 
Facultativa. 
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Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la 
elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de 
Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 
año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por 
defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la 
habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
2.4.4. El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso 
constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios 
que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la 
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas 
que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a 
las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para 
asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las 
soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Órdenes y 
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Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, 
así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de 
obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la 
documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas 
previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, 
por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto 
al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito 
entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación 
gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. 
Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que 
le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es 
parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia 
completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el 
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, 
denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del 
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
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Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de 
los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como 
falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en 
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o 
acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
2.4.5. El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 
13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y 
obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la 
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones 
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o 
rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, 
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal 
y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de 
los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación 
y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas 
de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado 
de barras. 
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Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y 
forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y 
totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que 
deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su 
correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la 
totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los 
materiales y de la correcta construcción y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde 
el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 
ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando 
dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá 
hacer constar necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta 
inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente 
corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente 
competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente 
coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y 
demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de 
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, 
comprobando la eficacia de las soluciones. 
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Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de 
los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, 
proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados 
adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales 
relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, 
sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal 
de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a 
los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones 
de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, 
Director de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de 
que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las 
personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo 
responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
2.4.6. Las entidades y los laboratorios de 
control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
 Proyecto de ejecución para rehabilitación y 
acondicionamiento de vivienda unifamiliar 
 
 
Disposiciones facultativas 
Autor: Víctor Santos Alonso - 29 – 
422.13.154 
2.4.7. Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 
pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de 
las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 
productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su 
inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
2.4.8. Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de 
los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
2.5. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA: LIBRO DEL 
EDIFICIO 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez 
finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 
constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
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3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
3.1. DEFINICIÓN 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono 
y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva 
el que tiene validez. 
3.2. CONTRATO DE OBRA 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, 
antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 
administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de 
la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los 
términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra 
irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias 
que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 
pueda, de hecho, coordinar, dirigir y controlar la obra, por lo que es conveniente que se 
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
 Documentos a aportar por el Contratista. 
 Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
 Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
 Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
 Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
 Presupuesto del Contratista. 
 Revisión de precios (en su caso). 
 Forma de pago: Certificaciones. 
 Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
 Plazos de ejecución: Planning. 
 Retraso de la obra: Penalizaciones. 
 Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
 Litigio entre las partes. 
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Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará 
a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
3.3. CRITERIO GENERAL 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en 
la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
3.4. FIANZAS 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule 
en el contrato de obra. 
3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la 
fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación 
del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 
3.4.2. Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el 
contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor 
podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
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3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de 
efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
3.5. DE LOS PRECIOS 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del 
proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 
3.5.1. Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora 
de la maquinaria y de la mano de obra. 
3.5.2. Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 
costes: 
 Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 
cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en 
la ejecución de la unidad de obra. 
 Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que 
representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad 
de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad 
de obra. 
 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes 
directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que 
representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la 
obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
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En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos 
para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 
 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad 
de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 
en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor 
del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas 
las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado 
de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción 
del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase 
alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en 
el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de 
precio de la unidad de obra contratada. 
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Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se 
entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
 El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 
incluso carga y descarga de los camiones. 
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de 
obra. 
 Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
 Montaje, comprobación y puesta a punto. 
 Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
 Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de 
obra que la componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma 
de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 
partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio 
industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
3.5.4. Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del 
Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de 
Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que 
se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
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Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes 
precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
3.5.5. Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirva de base para la ejecución de las obras. 
3.5.6. Formas tradicionales de medir o de 
aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto 
de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. 
Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido 
en el Pliego. 
3.5.7. De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo 
que no se aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado 
explícitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
3.5.8. Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que el Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
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3.6. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que 
se precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, 
por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
 Obras por administración directa. 
 Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
 Su liquidación. 
 El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
 Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en 
general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
3.7. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el 
contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) 
que, en definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos 
en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones 
de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles 
se verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que 
establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto 
a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización 
de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
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realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, 
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste 
último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los 
excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que 
sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, 
y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la 
Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la 
recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 
la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 
3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
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3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con 
partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al 
Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta. 
3.7.5. Abono de trabajos especiales no 
contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u 
ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se 
contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la 
Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el 
plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y 
sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido 
tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y 
abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de 
Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante 
dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los 
materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
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3.8. INDEMNIZACIONES MUTUAS 
3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de 
terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al 
Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la 
obra. 
3.8.2. Demora de los pagos por parte del 
Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
3.9. VARIOS 
3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de 
obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que 
el Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre 
el importe de las unidades contratadas. 
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Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra 
introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades 
de obra contratadas. 
3.9.2. Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
3.9.3. Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
3.9.4. Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
3.9.5. Uso por el Contratista de edificio o 
bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la 
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que se estipule en el contrato de obra. 
3.9.6. Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo 
del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
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3.10. RETENCIONES EN CONCEPTO DE GARANTÍA 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se 
retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por 
cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan 
ocasionarle al Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el 
tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en 
metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del 
Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 
promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
3.11. PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto 
totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un 
Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la 
duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes 
contratantes. 
3.12. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al 
otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el 
Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, 
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en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de 
acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las 
instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de 
las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de 
Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la 
conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
3.13. LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de 
acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación 
se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
4.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, 
para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el 
presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los 
productos, equipos y sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones 
que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en 
posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá 
según el artículo 7.2. del CTE: 
 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con 
el artículo 7.2.1. 
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
 El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 
de calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 
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El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando 
así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para 
decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes 
de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime 
de su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, 
no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta 
la recepción definitiva de la obra. 
4.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 
fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e 
ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 Resistencia mecánica y estabilidad. 
 Seguridad en caso de incendio. 
 Higiene, salud y medio ambiente. 
 Seguridad de utilización. 
 Protección contra el ruido. 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas 
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo). 
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 Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas 
armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente 
en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, 
en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
 En el producto propiamente dicho. 
 En una etiqueta adherida al mismo. 
 En su envase o embalaje. 
 En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se 
determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, 
entre las que se incluyen: 
 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
 La dirección del fabricante. 
 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 
producto. 
 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda). 
 El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias 
los números de todas ellas. 
 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
 Información adicional que permita identificar las características del 
producto atendiendo a sus especificaciones técnicas. 
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Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante 
no desea facilitar el valor de esa característica. 
4.1.2. Hormigones 
4.1.2.1. Hormigón estructural 
4.1.2.1.1.  Condiciones de suministro 
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin 
experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% 
del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, 
en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del 
tambor. 
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 
mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la 
carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a 
la homogeneidad del hormigón. 
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, 
o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga. 
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4.1.2.1.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 
 Antes del suministro: 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
- Los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 Durante el suministro: cada carga de hormigón fabricado en central, tanto 
si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una 
hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 
Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes 
datos: 
- Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de entrega. 
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
- Especificación del hormigón. 
- En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
 Designación. 
 Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de 
hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 
±0,02. 
- En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
 Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 
±0,02. 
 Tipo de ambiente. 
- Tipo, clase y marca del cemento. 
- Consistencia. 
- Tamaño máximo del árido. 
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- Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de 
que no contiene. 
- Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) 
si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 
- Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
- Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros 
cúbicos de hormigón fresco. 
- Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 
persona que proceda a la descarga. 
- Hora límite de uso para el hormigón. 
 Después del suministro: 
- El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 
persona física con poder de representación suficiente. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
4.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
4.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los 
áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo 
caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el 
tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin 
perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
Hormigonado en tiempo frío: 
 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el 
molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 
 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) 
cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
 Proyecto de ejecución para rehabilitación y 
acondicionamiento de vivienda unifamiliar 
 
 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Víctor Santos Alonso - 49 – 
422.13.154 
 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante 
el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas 
permanentes apreciables de las características resistentes del material. 
Hormigonado en tiempo caluroso: 
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de 
Obra, se adopten medidas especiales. 
4.1.3. Aceros para hormigón armado 
4.1.3.1. Aceros corrugados 
4.1.3.1.1.  Condiciones de suministro 
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
4.1.3.1.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 
 Antes del suministro: 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
- Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados 
de ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes 
características: 
 Características mecánicas mínimas garantizadas por el 
fabricante. 
 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
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 Aptitud al doblado simple. 
 Los aceros soldables con características especiales de ductilidad 
deberán cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y 
deformación alternativa. 
 Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, 
presentará un certificado de homologación de adherencia, en el 
que constará, al menos, la marca comercial del acero, la forma 
de suministro (barra o rollo) y los límites admisibles de variación 
de las características geométricas de los resaltos. 
 Composición química. 
- En la documentación, además, constará: 
 El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un 
laboratorio público, declaración de estar acreditado para el 
ensayo referido. 
 Fecha de emisión del certificado. 
 Durante el suministro: 
- Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
- Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 
del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
- La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del 
tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o 
grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las 
marcas de identificación que incluyen información sobre el país de 
origen y el fabricante. 
- En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en 
rollo o proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, 
deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de 
suministro. 
- En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características 
del acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de 
soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 
 Después del suministro: 
- El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 
persona física con poder de representación suficiente. 
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Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que 
avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
 Identificación de la entidad certificadora. 
 Logotipo del distintivo de calidad. 
 Identificación del fabricante. 
 Alcance del certificado. 
 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
 Número de certificado. 
 Fecha de expedición del certificado. 
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación 
aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de 
confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la 
muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de 
su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
4.1.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra 
la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, 
se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
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asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en 
la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, 
no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de 
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores 
al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de 
unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 
 Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
 Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado 
suministrado en rollo. 
 Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
4.1.3.1.1. Recomendaciones para su uso en obra 
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento. 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) 
que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 
superiores a las establecidas. 
4.1.3.2. Mallas electrosoldadas 
4.1.3.2.1.  Condiciones de suministro 
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
4.1.3.2.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 
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 Antes del suministro: 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
- Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado 
de garantía del fabricante firmado por persona física con representación 
suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras 
pasivas. 
 • Durante el suministro: 
- Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
- Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 
del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
- Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación 
de los tipos de acero empleados en la malla mediante los 
correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 
Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán 
llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información 
sobre el país de origen y el fabricante. 
 Después del suministro: 
- El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 
persona física con poder de representación suficiente. 
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que 
avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
 Identificación de la entidad certificadora. 
 Logotipo del distintivo de calidad. 
 Identificación del fabricante. 
 Alcance del certificado. 
 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
 Número de certificado. 
 Fecha de expedición del certificado. 
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 
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establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación 
aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de 
confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la 
muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de 
su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
4.1.3.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra 
la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, 
se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en 
la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, 
no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de 
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores 
al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
4.1.3.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento. 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
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Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) 
que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 
superiores a las establecidas. 
4.1.4. Aceros para estructuras metálicas 
4.1.4.1. Aceros en perfiles laminados 
4.1.4.1.1.  Condiciones de suministro 
Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se 
produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los 
componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado 
(por donde se sujetan para izarlos). 
Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del 
montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. 
Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse 
limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 
4.1.4.1.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
 Para los productos planos: 
- Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos 
planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección 
del fabricante. 
- Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
- Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
- El tipo de documento de la inspección. 
 Para los productos largos: 
- Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos 
largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del 
fabricante. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
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4.1.4.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o 
de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser 
comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la 
norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles 
una base uniforme para la exposición a la intemperie. 
El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de 
su fabricante, cuando se disponga de éstas. 
4.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 
especificada por su fabricante. 
4.1.5. Conglomerantes 
4.1.5.1. Cemento 
4.1.5.1.1.  Condiciones de suministro 
El cemento se suministra a granel o envasado. 
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares 
adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la 
perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y 
que no alteren el medio ambiente. 
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, 
para facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato 
de los envases. 
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente 
caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, 
su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia 
a experimentar dicho fenómeno. 
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4.1.5.1.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 
la conformidad. 
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el 
suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
 Número de referencia del pedido. 
 Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
 Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
 Designación normalizada del cemento suministrado. 
 Cantidad que se suministra. 
 En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al 
marcado CE. 
 Fecha de suministro. 
 Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
4.1.5.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, 
su contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos 
deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura 
para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de 
alteración del cemento. 
En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o 
plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la 
exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los 
envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su 
almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán 
de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
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Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 
almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. 
El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, 
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de 
almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento 
continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, 
se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia 
mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o 2 días (para todas las demás clases) 
sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que 
hayan podido formarse. 
4.1.5.1.1. Recomendaciones para su uso en obra 
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación 
o uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición 
ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros 
convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de 
puesta en obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 
Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del 
viento. 
Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 
prefabricado, proyectado, etc. 
Las clases de exposición ambiental. 
Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la 
característica adicional de resistencia a sulfatos. 
Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de 
mar cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera 
de mareas. 
En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir 
reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior 
a 0,60% en masa de cemento. 
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
 Proyecto de ejecución para rehabilitación y 
acondicionamiento de vivienda unifamiliar 
 
 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Víctor Santos Alonso - 59 – 
422.13.154 
Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de 
resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón 
deseada. 
4.1.6. Materiales cerámicos 
4.1.6.1. Ladrillos cerámicos 
4.1.6.1.1.  Condiciones de suministro 
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de 
la humedad ambiente. 
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los 
palets cerca de los pilares de la estructura. 
4.1.6.1.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 
la conformidad. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
4.1.6.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 
produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 
trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 
humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición 
de manchas y eflorescencias. 
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, 
preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
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El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo 
momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, 
dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra. 
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente 
cada vez que se cambie de color de ladrillo. 
4.1.6.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
4.1.6.2. Tejas cerámicas 
4.1.6.2.1.  Condiciones de suministro 
Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o 
mallado y plastificado sobre palets de madera. 
Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del 
camión, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor. 
Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, cargando estos paquetes en igual sentido en la fila inferior y 
en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camión o contenedor no tiene 
laterales, será precisa la sujeción de la carga. 
De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando 
paquetes compactos con equilibrio estable mediante elementos de fijación 
(habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las operaciones de carga en fábrica, 
transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 500 y 1200 kg, 
aproximadamente. 
4.1.6.2.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 
la conformidad. 
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Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
4.1.6.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para 
evitar distribuciones irregulares del peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra 
u otros materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo de dos alturas. 
Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen 
elementos contaminantes tales como cal, cemento, yeso o pintura, y donde no se 
efectúen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su aspecto inicial. 
Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que 
es recomendable combinarlas de dos o más palets para conseguir un acabado 
homogéneo. 
Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y 
eslingas, deben garantizar la integridad de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos 
y caídas. 
En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan 
sobrecargas puntuales superiores a las admitidas por el tablero. Es preciso depositar las 
cargas sobre los elementos soporte del tablero. 
El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que 
sea la pendiente del tejado. Si es preciso, se emplearán los elementos de sustentación 
adecuados. 
Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente 
para evitar deslizamientos y se calzarán con cuñas. 
Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos 
de 6 a 10 unidades, obteniendo de este modo un reparto racional de la carga y 
facilitando la labor del operario. 
4.1.6.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las 
debidas condiciones de seguridad para el operario. 
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Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes 
de la colocación en los puntos singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas 
especiales. 
4.1.6.3. Baldosas cerámicas 
4.1.6.3.1.  Condiciones de suministro 
Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se 
alteren sus características. 
4.1.6.3.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 
la conformidad. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
4.1.6.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos 
y de la intemperie. 
4.1.6.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 
 Colocación en capa gruesa: es el sistema tradicional, por el que se coloca 
la cerámica directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación 
de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie 
equivalente, mediante este sistema. 
 Colocación en capa fina: es un sistema más reciente que la capa gruesa, 
por el que se coloca la cerámica sobre una capa previa de regularización 
del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los 
suelos. 
4.1.6.4. Adhesivos para baldosas cerámicas 
4.1.6.4.1.  Condiciones de suministro 
Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
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4.1.6.4.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 
la conformidad. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
4.1.6.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
4.1.6.4.4. Recomendaciones para su uso en obra 
Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las 
propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y 
de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las 
condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del 
lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 
Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme 
una película superficial antiadherente. 
Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas 
dentadas. 
4.1.7. Sistemas de placas para falsos techos 
4.1.7.1. Placas de yeso laminado 
4.1.7.1.1.  Condiciones de suministro 
Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en 
paquetes paletizados. 
Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los 
cantos de las placas por donde pase la cinta de sujeción. 
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4.1.7.1.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 
la conformidad. 
Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta 
colocada entre el plástico y las placas, donde figure toda la información referente a 
dimensiones, tipo y características del producto. 
Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
 Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
 Tipo de placa. 
 Norma de control. 
En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
Inspecciones: 
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 
detectando posibles anomalías en la calidad del producto. 
4.1.7.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre 
travesaños separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la 
intemperie. 
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose 
apilar un máximo de 10 palets. 
Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la 
inmediatamente posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán 
colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce 
entre ellas. 
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4.1.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando 
siempre por la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, 
sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 
Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y 
en posición de espera los recorridos o ramales verticales. 
4.1.7.2. Perfiles metálicos para placas de yeso 
laminado 
4.1.7.2.1.  Condiciones de suministro 
Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para 
ello se recomienda: 
 Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
 Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más 
delicada del perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en 
pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 
 Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de 
perfiles con flejes metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras 
protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la 
parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que 
actúan a modo de palet. 
 La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se 
colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor 
sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La 
sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su 
rectitud. 
 No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco 
como máximo dependiendo del tipo de producto. 
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4.1.7.2.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 
la conformidad. 
Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente 
información: 
 El nombre de la empresa. 
 Norma que tiene que cumplir. 
 Dimensiones y tipo del material. 
 Fecha y hora de fabricación. 
Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
Inspecciones: 
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 
detectando posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un 
aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, 
humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 
4.1.7.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo 
y evitar su deterioro debido a los golpes. 
Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de 
tiempo sin que se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que 
estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas 
muy altas. 
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden 
apilar hasta una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 
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Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar 
atención si la manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el 
producto. 
Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para 
el manejo de perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes 
si no se toman las precauciones adecuadas. 
Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la 
perfilería es un material muy ligero. 
4.1.8. Aislantes e impermeabilizantes 
4.1.8.1. Aislantes de placas rígidas 
4.1.8.1.1.  Condiciones de suministro 
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films 
plásticos. 
Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 
transporte. 
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de 
forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
4.1.8.1.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 
la conformidad. 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de 
un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la 
difusión del agua. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
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4.1.8.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado 
de tiempo. 
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
4.1.8.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 
fabricante en su documentación técnica. 
4.1.8.2. Láminas bituminosas 
4.1.8.2.1.  Condiciones de suministro 
Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en 
caso de pequeños acopios, en rollos sueltos. 
Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos 
piezas en el 3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga 
más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados 
sobre los mismos para evitar su deterioro. 
4.1.8.2.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 
la conformidad. 
Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
 Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
 Designación del producto según normativa. 
 Nombre comercial de la lámina. 
 Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
 Número y tipo de armaduras, en su caso. 
 Fecha de fabricación. 
 Condiciones de almacenamiento. 
 En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 
m². 
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 En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
 En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
 En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
4.1.8.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición 
horizontal con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura 
baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y 
ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
4.1.8.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura 
inferior a 5°C, o cuando así se prevea. 
La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
4.1.9. Carpintería y cerrajería 
4.1.9.1. Puertas de madera 
4.1.9.1.1.  Condiciones de suministro 
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 
características. 
4.1.9.1.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
 Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
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Inspecciones: 
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
 La escuadría y planeidad de las puertas. 
 Verificación de las dimensiones. 
4.1.9.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta 
el revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 
4.1.9.1.1. Recomendaciones para su uso en obra 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de 
revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. 
Se repasará el ajuste de herrajes y la nivelación de hojas. 
4.1.9.2. Vidrios 
4.1.9.2.1.  Condiciones de suministro 
Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre 
material no duro. 
Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya 
aireación entre ellos durante el transporte. 
4.1.9.2.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 
la conformidad. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
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4.1.9.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como 
golpes, rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas 
por la humedad. 
Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 
6% respecto a la vertical. 
Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión 
y procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones 
de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede 
provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan 
la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 
Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe 
ser ventilada. 
La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie 
de los mismos. 
4.1.9.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y 
transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el 
calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
4.1.10. Instalaciones 
4.1.10.1. Tubos de PVC 
4.1.10.1.1.  Condiciones de suministro 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 
paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden 
tramos salientes innecesarios. 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 
m. 
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Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 
cajas de accesorios en la base del camión. 
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal 
en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, 
cuidando de evitar su aplastamiento. 
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo 
no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución 
de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
4.1.10.1.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez 
por accesorio, con: 
 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique 
la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre 
el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, 
exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del tubo o accesorio. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados 
en consecuencia. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
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4.1.10.1.1. Conservación, almacenamiento y manipulación 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 
de tiempo. 
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado 
o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o 
deterioro de los tubos. 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres 
de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 
embocadura o en capas adyacentes. 
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar 
hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas 
deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y 
cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos 
de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en 
los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
4.1.10.2. Bajantes de PVC 
4.1.10.2.1.  Condiciones de suministro 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
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Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 
m. 
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 
cajas de accesorios en la base del camión. 
4.1.10.2.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por 
elemento con: 
 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique 
la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la 
pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias 
en espesor. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del elemento. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 Proyecto de ejecución para rehabilitación y 
acondicionamiento de vivienda unifamiliar 
 
 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Víctor Santos Alonso - 75 – 
422.13.154 
4.1.10.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 
de tiempo. 
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado 
o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o 
deterioro de los tubos. 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres 
de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 
embocadura o en capas adyacentes. 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar 
hasta el lugar de trabajo. 
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza 
del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
4.1.10.3. Tubos de polietileno 
4.1.10.3.1.  Condiciones de suministro 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 
m. 
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 
cajas de accesorios en la base del camión. 
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Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal 
en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, 
cuidando de evitar su aplastamiento. 
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo 
no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución 
de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
4.1.10.3.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para 
tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, con: 
 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique 
la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del elemento. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados 
en consecuencia. 
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema 
numérico, electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de 
fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el 
reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio 
y protegerse de deterioros. 
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, 
cuando sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe 
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llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del 
artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
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4.1.10.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 
de tiempo. 
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado 
o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o 
deterioro de los tubos. 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres 
de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 
embocadura o en capas adyacentes. 
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar 
hasta el lugar de trabajo. 
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza 
del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
4.1.10.4. Grifería sanitaria 
4.1.10.4.1.  Condiciones de suministro 
Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
4.1.10.4.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
 Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
 El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 
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 El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
 Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de 
caudal sólo es exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro 
intercambiable). 
 Para los mezcladores termostáticos 
 El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 
 Las letras LP (baja presión). 
Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
 Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
 Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de 
caliente. 
Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada 
una escala graduada o símbolos para control de la temperatura. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
Inspecciones: 
El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente 
a la izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control 
situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior. 
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
 La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
 La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
 El color y textura uniforme en toda su superficie. 
4.1.10.4.1. Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos 
y de la intemperie. 
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4.1.10.5. Aparatos sanitarios cerámicos 
4.1.10.5.1.  Condiciones de suministro 
Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
4.1.10.5.2. Recepción y control 
Documentación de los suministros: 
Este material dispondrá de los siguientes datos: 
 Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
 Las instrucciones para su instalación. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
4.1.10.5.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie. Se colocarán en posición vertical. 
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4.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN 
POR UNIDAD DE OBRA 
4.2.1. Actuaciones previas 
4.2.1.1. Demoliciones 
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o 
empujes de tierras, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos 
de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el 
Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización 
por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos 
de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la 
demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios 
colindantes. 
Medición y abono: 
Se medirá en unidades, longitud, superficie o volumen dependiendo del elemento 
a demoler. 
4.2.2. Movimiento de tierras 
4.2.2.1. Excavaciones 
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción 
de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 
obras a iniciar. 
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Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 
por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su 
situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al 
Director de Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la 
solución a adoptar. 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las 
exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión 
o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. 
Medición y abono: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 
Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
4.2.2.2. Rellenos 
Relleno y extendido con tierra natural para cultivo, a cielo abierto, por medios 
manuales, con aporte de tierras y con p.p. de medios auxiliares. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
Las tierras de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado, 
quedando protegidas de la posible contaminación por materiales extraños. 
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Medición y abono: 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
4.2.3. Red de saneamiento 
4.2.3.1. Arquetas 
Arqueta sifónica de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica 
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-
5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, 
con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, 
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior. 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
La arqueta quedará totalmente estanca. Se realizará una prueba de estanqueidad 
parcial para comprobarlo. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para 
evitar accidentes. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
4.2.3.2. Colectores de PVC 
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 
mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior 
de las zanjas 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con 
los de Proyecto. 
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El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio 
de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra 
el procedimiento de descarga en obra y manipulación de colectores. 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas 
en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
Se realizará una prueba de estanqueidad parcial para comprobar que no existen 
fugas. 
Medición y abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
4.2.3.3. Sumideros 
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical 
de 75-90 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y 
conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de 
agarre y medios auxiliares. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
4.2.4. Cimentaciones 
4.2.4.1. Hormigón de limpieza 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, 
que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada 
uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del 
terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 
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En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta 
al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio 
geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 
previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad 
similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes 
tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan 
corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los 
elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del 
terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
El Contratista dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
La superficie quedará horizontal y plana. 
Medición y abono: 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
4.2.4.2. Zapatas y vigas de atado 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso armadura (40 kg./m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 
colocado. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará 
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
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El Contratista dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
Medición: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
4.2.4.3. Solera 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, incluso vertido, colocación y armado con mallazo 
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
Medición y abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
4.2.4.4. Solera ventilada 
Solera ventilada formada por encofrado perdido de módulos de polipropileno 
"CAVITI" C-30 de 75x50x30 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-
25/P/20/I, elaborado en central, incluso vertido, colocación y armado con mallazo 
15x15x6. 
Se comprobará la existencia y planeidad de la base de apoyo. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
El Contratista dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
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La ventilación de la cámara será correcta. La solera será monolítica y realizará 
correctamente la transmisión de cargas. La superficie será uniforme y sin 
irregularidades. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 
el cálculo. Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. 
Medición y abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
4.2.5. Estructuras 
4.2.5.1. Hormigón 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado 
en central, en pilares de 25x25 cm. y zunchos de coronación, incluso p.p. de armadura 
(80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 
colocado. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
El Contratista dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 
el cálculo. 
Medición y abono: 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
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4.2.5.2. Acero 
Acero laminado S275JR, en perfiles HEB 100, HEB 120 y HEB 180 laminados en 
caliente para vigas y pilares, mediante uniones soldadas; incluso p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio 
de plomo, montado y colocado. 
Medición: 
Se medirá el peso del acero según especificaciones de Proyecto. 
4.2.6. Cerramientos y divisiones 
Fábrica de ladrillos cerámicos o bloques de termoarcilla, recibidos con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado 
a pie de obra, para revestir, incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, 
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, 
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la 
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
Medición y abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros. 
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4.2.7. Revestimientos y falsos techos 
4.2.7.1. Guarnecido y enlucido 
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco, sin maestrear, en 
paramentos verticales, de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, 
guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada 
y colocación de andamios. 
Medición y abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
4.2.7.2. Enfoscado 
Enfoscado a buena vista, sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de 
espesor, regleado incluso p.p. de Andamiaje. 
Medición y abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
4.2.7.3. Revoco 
Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea, espesor según 
soporte, mínimo 10 mm., aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente 
sobre el soporte, incluso p.p. de medios auxiliares. 
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 
excesivo. 
Medición y abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
4.2.7.4. Falso techo 
Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60cm. y 10 mm. de 
espesor, suspendido de perfilería vista, incluso p.p. de elementos de remate, accesorios 
de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar. 
Medición y abono: 
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4.2.8. Cubiertas 
4.2.8.1. Cubierta inclinada 
Cubierta inclinada de teja sobre espacio habitable, con una pendiente mínima del 
30% , formada por: impermeabilización con membrana difusora de vapor, cobertura de 
teja cerámica mixta de 42x25 cm., color rojo, fijada con tornillos rosca-madera sobre 
rastreles de madera, formación de pendientes con entramado estructural o y panel 
sandwich termochip de 9 cm. (1 cm. de acabado interior imitación madera, 6 cm. de 
aislamiento y 2 cm. de estructura soporte), incluso tejas de ventilación, remates, medios 
auxiliares y elementos de seguridad. 
Medición y abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada, incluyendo todos los elementos que 
forman la cubierta, medida en proyección horizontal. 
4.2.8.2. Cubierta plana 
Cubierta plana transitable, no ventilada, para uso peatonal privado, constituida 
por: formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm. con 
terminación endurecida; Membrana impermeabilizante monocapa no adherida; formada 
por lámina betún plastomérico APP con doble armadura de film de polietileno (PE) tipo 
Super Morterplas 4,8 kg designación: LBM-48-PE+PE; Capa separadora de poliester con 
una resistencia al punzonamiento estático CBR de 100 N, tipo Rooftex 120; Capa de 
aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 
y de espesor 50 mm tipo Roofmate SL; Capa separadora de poliester con una resistencia 
al punzonamiento estático CBR de 100 N, tipo Rooftex 120; listo para proceder al 
acabado. 
Medición y abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada, incluyendo todos los elementos que 
forman la cubierta. 
4.2.9. Aislamientos e impermeabilización 
Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 450x300x15 mm. de 
espesor colocado verticalmente en trasdosados de paramentos exteriores, pilares, 
hornacinas o capialzados, recibido con pasta de yeso negro, incluso recortes y 
desperdicios, totalmente terminado. 
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Medición y abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
4.2.10. Pavimentos 
Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-67), en baldosas de 
30x30 cm., con distintos acabados según la zona, recibido con mortero cola C2 s/EN-
12004, incluso rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y 
limpieza y rodapié del mismo material de 8x30 cm., s/ NTE-RSR-2. Medido en superficie 
realmente ejecutada. 
Medición y abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
4.2.11. Alicatados 
Alicatado con plaqueta de gres esmaltado a color de 25x25 cm., colocación a línea, 
recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, incluso p.p. de 
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para 
junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza. 
Medición y abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
4.2.12. Carpinterías 
4.2.12.1. Carpinterías de madera 
Puertas normalizadas, de diferentes medidas, montadas en taller sobre cerco, con 
todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de roble en ambas 
caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino, terminada con 
p.p. de medios auxiliares. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta 
de revestimientos. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
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Se realizará una prueba de funcionamiento de la carpintería. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
4.2.12.2. Carpinterías de aluminio 
Ventanas practicables de aluminio anodizado natural de 60 micras, de diferentes 
medidas, compuestas por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería 
interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido 
de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
Se realizará una prueba de funcionamiento de la carpintería. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
4.2.13. Cerrajería 
4.2.13.1. Escalera 
Módulo de escalera de diseño recta, de dos tramos y dos rellanos, de 2,70 m. de 
altura total, con un ancho útil de 80 cm., realizada la estructura con perfiles de acero 
laminado S 275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños 
de madera 5 cm. de espesor, y barandilla de 1,00 m. de altura de vidrio en el ojo de la 
escalera. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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4.2.13.2. Barandillas 
Barandilla de forjado constituida por perfiles de aluminio de extrusión, lacados en 
color RAL estándar, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero 
inoxidable, pasamanos de aluminio y panel de vidrio laminado 3+3 con lámina de 
butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares. 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 
suficiente resistencia. 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 
Medición y abono: 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
4.2.14. Instalación eléctrica 
4.2.14.1. Caja General de Protección y Medida 
Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, 
incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para 
empotrar. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
4.2.14.2. Línea General de Alimentación 
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por 
conductor de Cu 2(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso 
conexionado. 
Medición y abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
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4.2.14.3. Dispositivo General de Mando y 
Protección (cuadro eléctrico) 
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento 
de empotrar, con caja de empotrar de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de 
protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de 
corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 
y 25 A, incluso cableado y conexionado. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
4.2.14.4. Mecanismos 
Pulsadores, puntos de luz simples, conmutados, cuzamientos y bases de enchufe 
de distinto amperaje. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
4.2.15. Instalación de fontanería 
4.2.15.1. Acometida 
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de 
alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace 
recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", incluso p.p. de piezas especiales 
y accesorios, terminada y funcionando. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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4.2.15.2. Contador 
Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al 
ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas 
de esfera de 3/4", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, 
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, 
y sin incluir la acometida, ni la red interior. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
4.2.15.3. Tuberías de PE 
La distribución parte de la llave de entrada, con tubería plomyPEX, sistema 
peróxido, D20 mm, para agua fría, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte 
alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose 
horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D20 mm, 
instalada y probada. 
Medición y abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
4.2.16. Instalación de calefacción y A.C.S. 
4.2.16.1. Caldera de biomasa 
Grupo térmico de pellets de calefacción y agua caliente sanitaria con quemador 
automatico de llama horizontal con ventilador de aire insuflado. Con potencia calorífica 
de 12 kW. incluso contenedor de almacenamiento reversible de pellets con capacidad 
de 200 kg. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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4.2.16.2. Depósito de inercia 
Depósito de inercia con capacidad de 300 l. (medidas D=620 mm. L=1.237 mm.) 
para producción y acumulación de agua caliente, calorifugado, calentamiento en dos 
horas de su propio volumen, diseñado para protección catódica contra la corrosión, 
serpentín desmontable de doble envolvente, presión de trabajo 8 kg/cm2, temperatura 
primario 90ºC, temperatura secundario 10 a 50ºC, icluso bomba circuito primario, red 
tuberías, etc. instalado. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
4.2.16.3. Tuberías de PE 
Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) 
según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en 
instalación de suelo radiante y A.C.S., sin protección superficial, con p.p. de accesorios 
PPSU instalada y funcionando 
Medición y abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
4.2.17. Instalación de ventilación 
4.2.17.1. Extractor 
Grupo de ventilación mecánica controlada hidrorregulable para viviendas 
unifamiliares, equipado con un ventilador centrífugo y motor 230V-50Hz, para 
funcionamiento continuo. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
4.2.17.1. Conductos de PVC 
Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación vertical 
u horizontal en instalaciones de VCM individual, incluso p.p. de corte, derivaciones, 
instalación y costes indirectos. 
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Medición y abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
4.2.17.1. Bocas de extracción 
Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para 
extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para 
regulación del caudal, i/p.p. depiezas de remate, instalad y homologado. 
Medición y abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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5. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN 
EL EDIFICIO TERMINADO 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio 
en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, 
por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la 
Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por 
laboratorio acreditado. 
C CIMENTACIONES 
Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del 
edificio se debe comprobar, por parte del Director de Ejecución de la Obra, que: 
 La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
 No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
 Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 
proyecto o el Director de Obra. 
 No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad 
en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté 
previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier 
tipo de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de 
edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 
establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de trabajos, 
dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento 
en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 
 El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual 
perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo 
el periodo de observación. 
 El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la 
edificación. En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se 
preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En 
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cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. 
La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
 La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía 
en el comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al 
completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la 
tabiquería de cada dos plantas. 
 El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación 
de la obra. 
E ESTRUCTURAS 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se 
comprobará visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de 
Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el 
proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas 
de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad 
de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se 
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, 
por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente. 
F FACHADAS Y PARTICIONES 
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de 
fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más 
desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada. 
QT INCLINADAS 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta 
inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada 
de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni penetración de 
agua durante las siguientes 48 horas. 
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I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio 
terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y 
humanos necesarios para su realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del 
director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento 
seguido como a los resultados obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, 
aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la 
instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos 
de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en 
marcha. 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de 
energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un 
suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la 
instalación, y bajo su responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la 
realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el 
incumplimiento de las mismas. 
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1. PLANIFICACIÓN: DIAGRAMA DE GANTT 
  
DIAGRAMA DE GANTT
Cod. Actividad Comienzo Final Días nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17
1 Actuaciones previas 22/11/2016 16/12/2016 25
1.01 Levantado de aparatos sanitarios 22/11/2016 23/11/2016 1
1.02 Levantado de bañera y fregadero 22/11/2016 23/11/2016 1
1.03 Levantado de instalación de fontanería 22/11/2016 23/11/2016 1
1.04 Levantado de carpinterías interiores 22/11/2016 23/11/2016 1
1.05 Demolición de tabiques de ladrillo macizo artesanal 22/11/2016 23/11/2016 1
1.06 Demolición de cubrición de placas de fibrocemento 23/11/2016 24/11/2016 1
1.07 Demolición de tabiques de ladrillo hueco doble 24/11/2016 25/11/2016 1
1.08 Demolición de falso techo de cañizo 25/11/2016 26/11/2016 1
1.09 Demolición de cubierta inclinada completa 28/11/2016 01/12/2016 3
1.10 Demolición de pilar de ladrillo 01/12/2016 02/12/2016 1
1.11 Apertura de huecos 02/11/2016 05/12/2016 3
1.12 Demolición de alicatados 02/12/2016 03/12/2016 1
1.13 Picado de enlucidos 02/12/2016 03/12/2016 1
1.14 Picado de enfoscados 02/12/2016 03/12/2016 1
1.15 Picado de revocos 02/12/2016 03/12/2016 1
1.16 Demolición de solado y solera 09/12/2016 13/12/2016 4
1.18 Demolición de arqueta 15/12/2016 16/12/2016 1
1.19 Levantado de carpinterias exteriores 15/12/2016 16/12/2016 1
2 Movimiento de tierras 19/12/2016 29/12/2016 10
2.01 Excavaciones 19/12/2016 24/12/2016 5
2.02 Rellenos 27/12/2016 29/12/2016 2
3 Red de saneamiento 29/12/2016 31/12/2016 2
4 Cimentaciones 09/01/2017 23/01/2017 14
4.01 Zapatas y vigas de atado 09/01/2017 10/01/2017 1
4.02 Solera ventilada 16/01/2017 18/01/2017 2
4.03 Solera 16/01/2017 17/01/2017 1
5 Cerramientos exteriores 23/01/2017 27/01/2017 4
6 Estructura 23/01/2017 13/02/2017 21
6.01 Hormigón 23/01/2017 27/02/2017 4
6.02 Acero 23/01/2017 25/01/2017 2
6.03 Forjado 06/02/2017 10/02/2017 4
7 Cubiertas 13/02/2017 21/02/2017 8
7.01 Cubierta inclinada 13/02/2017 18/02/2017 5
7.02 Cubierta plana 20/02/2017 21/02/2017 1
8 Particiones interiores 21/02/2017 28/02/2017 7
9 Revestimientos y falsos techos 28/02/2017 13/03/2017 13
10 Pavimentos 13/03/2017 20/03/2017 7
11 Alicatados 20/03/2017 22/03/2017 2
12 Carpinterías 22/03/2017 28/03/2017 6
12.01 Carpinterías interiores 22/03/2017 23/03/2017 1
12.02 Carpinterías exteriores 23/03/2017 25/03/2017 2
13 Cerrajería 28/03/2017 03/04/2017 5
14 Instalación eléctrica 03/04/2017 10/04/2017 7
15 Instalación de fontanería 10/04/2017 17/04/2017 7
16 Instalación de climatización 17/04/2017 20/04/2017 3
17 Instalación de ventilación 20/04/2017 21/04/2017 1
18 Equipamientos 21/04/2017 22/04/2017 1
PROGRESO TOTAL 22/11/2016 22/04/2017 143
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2. CÁLCULOS 
2.1. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
2.1.1. Pesos propios y sobrecargas 
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Según las Tablas C.5., Tabla 3.1. y Tabla 3.8. del DB-SE-AE: 
ZONA ESFUERZO Q (kN/m2) QT (kN/m2) 
Cubierta inclinada 
Peso propio 2 
2,4 
Sobrecarga de mantenimiento 0,4 
Cubierta plana 
Peso propio 1,5 
4 
Peso propio del solado 1 
Sobrecarga de uso 1 
Sobrecarga de nieve 0,5 
Forjado interior 
Peso propio 2 
5,3 
Peso propio del solado 1 
Sobrecarga de uso 2 
Peso propio de la tabiquería 0,3 
Forjado del trastero 
Peso propio 2 
6 Peso propio del solado 1 
Sobrecarga de uso 3 
Tabla 1: Distribución de las cargas 
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2.1.2. Áreas de influencia 
 
2.1.1. Pilar de hormigón armado (P1) 
Cálculo de la carga puntual sobre el pilar: 
 N = ܳ� · Sଵ = ሺͷ,͵ · ͵,ʹͺሻ + ሺʹ,Ͷ · ͹,ͳͶሻ = ͵Ͷ,ͷʹ ݇ܰ Nௗ = N · γ� = ͵Ͷ,ͷʹ · ͳ,ͷ = ͷͳ,͹ͺ ݇ܰ = ͷͳ͹ͺͲ ܰ 
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Cálculo de la sección del pilar: 
 
 
Hormigón: 
 HA 25 
 fck = 25 N/mm2 
 yc = 1.5 
Acero: 
 B 500 S 
 fyk = 500 N/mm2 
 ys = 1.15 
 
௖݂ௗ = ௖݂௞ݕ௖ = ʹͷͳ,ͷ = ͳ͸,͸͹ ܰ ݉݉ଶ⁄    ;    ௬݂ௗ = ௬݂௞ݕ௖ = ͷͲͲͳ,ͳͷ = Ͷ͵Ͷ,͹ͺ ܰ ݉݉ଶ⁄  �௠á௫௜௠௔ ௗ௘௟ ℎ௢�௠௜��௡ = Ͳ.ͺͷ · ௖݂ௗ = ͳͶ,ͳ͹ ܰ ݉݉ଶ⁄  �௠á௫.  ℎ௢�௠௜��௡ = ௗܰܣ  →  ܣ = ௗܰ�௠á௫.ℎ௢�௠௜��௡ = ͷͳ͹ͺͲͳͶ,ͳ͹ = ͵͸ͷͶ,ͳͻ ݉݉ʹ = ͵͸,ͷͶ ܿ݉ʹ � = ܣ௖ʹ = ͵͸,ͷͶʹ = ͳͺ,ʹ͹ ܿ݉ ≈ ʹͷݔʹͷ ܿ݉  ሺ�݁ܿܿ��݊ ݉í݊�݉�ሻ 
Cuantía mínima de las armaduras: 
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2.1.2. Pilares de acero 
2.1.2.1. P2 
Cálculo de la carga puntual sobre el pilar: N = ܳ� · Sଵ = Ͷ · Ͷ,ͳͷ = ͳ͸,͸Ͳ ݇ܰ Nௗ = N · γ� = ͳ͸,͸Ͳ · ͳ,ͷ = ʹͶ,ͻͲ ݇ܰ = ʹͶͻͲͲ ܰ 
Cálculo de la sección del pilar: �௠á௫௜௠௔ ௗ௘௟ ௔௖௘�௢ = ʹ͸Ͳ ܰ ݉݉ଶ⁄  �௠á௫.  ௔௖௘�௢ = ௗܰܣ  →  ܣ = ௗܰ�௠á௫.  ௔௖௘�௢ = ʹͶͻͲͲʹ͸Ͳ = ͻͷ,͹͹ ݉݉ଶ = Ͳ,ͻ͸ ܿ݉ଶ 
Elección del perfil (Prontuario metálico): ܣ = Ͳ,ͻ͸ ܿ݉ଶ   →   HEB ͳͲͲ 
Sería suficiente con un perfil HEB 100, pero como para las vigas metálicas del 
forjado se han utilizado perfiles HEB 120, he decidido utilizar este tipo de perfil para 
toda la estructura metálica de la obra, por lo cual el pilar será de �ܧܤ ͳʹͲ  . 
Datos del perfil utilizado: 
 A = 34 cm2 = 3400 mm2 
 ix = 5.04 cm 
 l = 2,77 m=277 cm 
Longitud de pandeo: ݈௞ = β · ݈ = Ͳ.͹ · ʹ͹͹ = ͳͻ͵,ͻͲ ܿ݉  
Cálculo de la esbeltez: � = ݈௞�௫ = ͳͻ͵,ͻͲͷ,ͲͶ = ͵ͺ,Ͷ͹ 
Coeficiente de pandeo: � = ͳ,Ͳ͹ 
Comprobación: ���௔௕௔௝௢ = ௗܰ · �ܣ = ʹͶͻͲͲ · ͳ,Ͳ͹͵ͶͲͲ = ͹,ͺͶ ≤ �௠á௫.  ௔௖௘�௢  →  ܥ�ܯܲܮܧ 
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2.1.2.2. P3 
Cálculo de la carga puntual sobre el pilar: N = ܳ� · Sଵ = ͹ · ͳ,ͺͷ = ͳʹ,ͻͷ ݇ܰ Nௗ = N · γ� = ͳʹ,ͻͷ · ͳ,ͷ = ͳͻ,Ͷʹͷ ݇ܰ = ͳͻͶʹͷ ܰ 
Cálculo de la sección del pilar: �௠á௫௜௠௔ ௗ௘௟ ௔௖௘�௢ = ʹ͸Ͳ ܰ ݉݉ଶ⁄  �௠á௫.  ௔௖௘�௢ = ௗܰܣ  →  ܣ = ௗܰ�௠á௫.  ௔௖௘�௢ = ͳͻͶʹͷʹ͸Ͳ = ͹Ͷ,͹ͳ ݉݉ଶ = Ͳ,͹ͷ ܿ݉ଶ 
Elección del perfil (Prontuario metálico): ܣ = Ͳ,͹ͷ ܿ݉ଶ   →   HEB ͳͲͲ 
Sería suficiente con un perfil HEB 100, pero como para las vigas metálicas del 
forjado se han utilizado perfiles HEB 120, he decidido utilizar este tipo de perfil para 
toda la estructura metálica de la obra, por lo cual el pilar será de �ܧܤ ͳʹͲ  . 
Datos del perfil utilizado: 
 A = 34 cm2 = 3400 mm2 
 ix = 5.04 cm 
 l = 2,77 m=277 cm 
Longitud de pandeo: ݈௞ = β · ݈ = Ͳ.͹ · ʹ͹͹ = ͳͻ͵,ͻͲ ܿ݉  
Cálculo de la esbeltez: � = ݈௞�௫ = ͳͻ͵,ͻͲͷ,ͲͶ = ͵ͺ,Ͷ͹ 
Coeficiente de pandeo: � = ͳ,Ͳ͹ 
Comprobación: ���௔௕௔௝௢ = ௗܰ · �ܣ = ͳͻͶʹͷ · ͳ,Ͳ͹͵ͶͲͲ = ͸,ͳͳ ≤ �௠á௫.  ௔௖௘�௢  →  ܥ�ܯܲܮܧ 
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2.1.2.3. P4 
Cálculo de la carga puntual sobre el pilar: N = ܳ� · Sଵ = ͹ · ͳ,Ͷͺ = ͳͲ,͵͸ ݇ܰ Nௗ = N · γ� = ͳͲ,͵͸ · ͳ,ͷ = ͳͷ,ͷͶ ݇ܰ = ͳͷͷͶͲ ܰ 
Cálculo de la sección del pilar: �௠á௫௜௠௔ ௗ௘௟ ௔௖௘�௢ = ʹ͸Ͳ ܰ ݉݉ଶ⁄  �௠á௫.  ௔௖௘�௢ = ௗܰܣ  →  ܣ = ௗܰ�௠á௫.  ௔௖௘�௢ = ͳͷͷͶͲʹ͸Ͳ = ͷͻ,͹͹ ݉݉ଶ = Ͳ,͸Ͳ ܿ݉ଶ 
Elección del perfil (Prontuario metálico): ܣ = Ͳ,͸Ͳ ܿ݉ଶ   →   HEB ͳͲͲ 
Sería suficiente con un perfil HEB 100, pero como para las vigas metálicas del 
forjado se han utilizado perfiles HEB 120, he decidido utilizar este tipo de perfil para 
toda la estructura metálica de la obra, por lo cual el pilar será de �ܧܤ ͳʹͲ  . 
Datos del perfil utilizado: 
 A = 34 cm2 = 3400 mm2 
 ix = 5.04 cm 
 l = 2,77 m=277 cm 
Longitud de pandeo: ݈௞ = β · ݈ = Ͳ.͹ · ʹ͹͹ = ͳͻ͵,ͻͲ ܿ݉  
Cálculo de la esbeltez: � = ݈௞�௫ = ͳͻ͵,ͻͲͷ,ͲͶ = ͵ͺ,Ͷ͹ 
Coeficiente de pandeo: � = ͳ,Ͳ͹ 
Comprobación: ���௔௕௔௝௢ = ௗܰ · �ܣ = ͳͷͷͶͲ · ͳ,Ͳ͹͵ͶͲͲ = Ͷ,ͺͻ ≤ �௠á௫.  ௔௖௘�௢  →  ܥ�ܯܲܮܧ 
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2.2. CÁLCULO DE INSTALACIONES 
2.2.1. Calidad del aire interior (HS 3) 
2.2.1.1. Ámbito de aplicación 
Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los 
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de 
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de 
los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 
2.2.1.2. Caudales requeridos 
Los caudales necesarios de ventilación para cada estancia de la vivienda son los 
reflejados en la Tabla 2.1. del DB-HS 3. 
 
El número de ocupantes se considera igual: 
 En cada dormitorio individual: 1 ocupante. 
 En cada dormitorio doble: 2 ocupantes. 
 En cada comedor y en cada sala de estar: Suma de los contabilizados para 
todos los dormitorios de la vivienda correspondiente. 
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En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal 
correspondiente al uso más desfavorable, es decir del que se obtenga un mayor caudal. 
ESTANCIA 
SUPERFICIE 
(m2) 
OCUPANTES 
CAUDALES (l/s) 
CAUDALES 
MODIFICADOS (l/s) 
Entrada Salida Entrada Salida 
Sala de estar 26,02 2 6 l/s - 17,87 - 
Cocina 14,74 - - 29,48 - 29,48 
Baño 7,00 - - 15 - 15 
Dormitorio 14,21 2 10 - 29,78 - 
Trastero 4,53 -  3,17 - 3,17 
TOTAL 16 47,65 47,65 47,65 
Tabla 2: Caudales 
Debido a que la entrada de aire a la vivienda es la misma que la salida de aire, los 
caudales mínimos de entrada de aire se han de ajustar proporcionalmente. ܨ�ܿ�݋ݎ ݀݁ ܿ݋ݎݎ݁ܿܿ��݊ =  Ͷ͹,͸ͷͳ͸ =  ʹ,ͻ͹ͺ 
2.2.1.3. Diseño 
La vivienda dispondrá de un sistema general de ventilación natural a través de las 
ventanas y ventilación mecánica en el baño a través de conductos de extracción de tiro 
automático por altura. 
 
El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los 
comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de 
admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de 
extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con 
extracción deben disponer de aberturas de paso. 
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La cocina dispondrá de un sistema adicional específico de ventilación con 
extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe 
disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de 
la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de aire 
de locales de otro uso. 
La caldera de biomasa proyectada también tendrá previsto un sistema adicional 
específico de extracción mecánica de humos los de la combustión de los pellets. 
2.2.1.4. Dimensionado 
Los elementos constructivos que componen la instalación son los siguientes: 
 Aberturas de admisión: huecos de ventanas. 
 Aberturas de extracción: bocas de extracción del aire vicidado. 
 Aberturas de paso: rejillas en la parte inferior de la puerta 
 Conductos de extracción: conducto que une la abertura de extracción con 
el exterior. 
 Extractores: ventiladores para extraer de forma localizada el aire viciado. 
Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben 
disponerse a una distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier 
rincón o esquina vertical mayor que 100 mm. 
El área efectiva de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo 
la mayor de las que se obtienen mediante las fórmulas que figuran en la tabla siguiente: 
 
 qv: caudal de ventilación mínimo exigido del local (en l/s). 
 qva: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del 
local calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de 
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según 
la distribución de los locales (en l/s). 
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 qve: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción 
del local calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de 
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según 
la distribución de los locales (en l/s). 
 qvp: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del local 
calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y 
de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la 
distribución de los locales (en l/s). 
Aberturas de extracción: 
ESTANCIA 
CAUDAL DE 
SALIDA (l/s) 
SECCIÓN DE LA ABERTURA 
DE EXTRACIÓN (cm2) 
Sala de estar - - 
Cocina 29,48 117,92 ≈ 120 
Baño 15 60 
Dormitorio - - 
Tabla 3: Aberturas de extracción 
Aberturas de paso: 
ESTANCIA CAUDAL DE 
SALIDA (l/s) 
SECCIÓN DE LA ABERTURA 
DE EXTRACIÓN (cm2) 
Baño 15 120 
Trastero 3,17 70 
Tabla 4: Aberturas de paso 
Conductos de extracción: 
Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la sección debe ser como 
mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula: � =  ʹ,ͷ · ݍ�� = ʹ,ͷ · Ͷ͹,͸ͷ = ͳͳͻ,ͳ͵ ≈ ͳʹͲ ܿ݉ଶ  
 qvt: caudal de aire en el tramo del conducto, que es igual a la suma de 
todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten 
al tramo (en l/s). 
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2.2.2. Suministro de agua (HS 4) 
2.2.2.1. Ámbito de aplicación 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, 
reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas 
cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la 
instalación. 
2.2.2.2. Condiciones mínimas de suministro 
Según la Tabla 2.1. del DB-HS 4, el caudal mínimo para cada tipo de aparato 
será: 
 
La presión mínima en los puntos de consumo será de: 
 100 KPa para grifos comunes. 
 150 KPa  para fluxores y calentadores. 
Además, la presión máxima no ha de sobrepasar los 500 KPa. 
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2.2.2.3. Diseño 
Esquema general de la instalación de agua fría.  
Se trata de un edificio con un solo titular, con abastecimiento directo desde el 
suministro público y con presión suficiente. 
 
2.2.2.4. Dimensionado 
Reserva de espacio para el contador general 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un 
armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en 
la Tabla 4.1. del DB-HS 4. 
 
  
 Proyecto de ejecución para rehabilitación y 
acondicionamiento de vivienda unifamiliar 
 
 
Cálculos 
Autor: Víctor Santos Alonso - 11 – 
422.13.154 
Dimensionado de las redes de distribución: 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente 
habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 
instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen 
funcionamiento y la economía de la misma. 
 Dimensionado de los tramos: 
 Se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
- El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales 
de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la 
Tabla 2.1. del DB-HS 4. 
- Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 
acuerdo  con un criterio adecuado. 
- Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
- Elección de una velocidad de cálculo para tuberías de PE entre 0,5 y 3,5 
m/s. 
- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del 
caudal y de la velocidad. 
 Comprobación de la presión: 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 
desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en 
todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo 
apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
- Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de 
presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán 
estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del 
tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 
- Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los 
valores de las pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son 
sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de 
descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto 
de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible 
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en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería 
necesaria la instalación de un grupo de presión. 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace: 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo 
que se establece en la Tabla 4.2. del DB-HS 4. En el resto, se tomarán en cuenta los 
criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará 
en consecuencia. 
 
Tabla 5: Dimensionado de AF 
Tramo 
Qi 
(l/s) N Ks Qr (l/s) 
D 
(mm) 
V 
(m/s) 
J 
(mca/m) L (m) Pc (mca) 
T1 0,1 1 1 0,1 12 0,9 0,14 4,55 0,637 
T2 0,1 1 1 0,1 12 0,9 0,14 2,00 0,280 
T3 0,2 2 1 0,2 12 1,9 0,35 1,56 0,546 
T4 0,1 1 1 0,1 12 0,9 0,14 2,00 0,280 
T5 0,3 3 0,7071068 0,21213204 12 2,1 0,48 1,04 0,499 
T6 0,3 1 1 0,3 20 1 0,08 2,00 0,160 
T7 0,6 4 0,5773503 0,34641018 20 1,4 0,09 2,55 0,230 
T8 0,2 1 1 0,2 12 1,9 0,35 2,51 0,879 
T9 0,15 1 1 0,15 12 1,6 0,25 2,00 0,500 
T10 0,4 2 1 0,3 20 1,6 0,12 0,60 0,072 
T11 0,2 1 1 0,2 20 1,9 0,35 2,00 0,700 
T12 0,55 3 0,7071068 0,38890874 20 1,6 0,25 1,63 0,408 
T13 1,15 7 0,4082482 0,46948543 20 1,75 0,15 10,00 1,500 
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Dimensionado del tubo de alimentación: 
Según la Tabla 4.3. del DB-HS 4, el tubo de alimentación de la vivienda tendrá 
un diámetro de 20 mm. 
 
Dimensionado de las redes de ACS: 
 Dimensionado de las redes de impulsión: 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo 
que para redes de agua fría. 
 Dimensionado de las redes de retorno de ACS: 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que 
en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la 
salida del acumulador o intercambiador en su caso. 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la 
instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado 
hidráulico. 
El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente 
forma: 
- Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como 
mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior 
mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
- Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la Tabla 
4.4. del DB-HS 4. 
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Tabla 6: Dimensionado de ACS 
 Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, 
se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 
 Cálculo de dilatadores 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 
100 156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 
108:2002. 
Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación: 
 Dimensionado de los contadores: 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua 
fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
  
Tramo Qi 
(l/s) 
N Ks Qr (l/s) 
D 
(mm) 
V 
(m/s) 
J 
(mca/m) 
L (m) Pc (mca) 
T1 0,1 1 1 0,1 12 0,9 0,14 4,55 0,637 
T2 0,1 1 1 0,1 12 0,9 0,14 2,00 0,280 
T3 0,2 2 1 0,2 12 1,9 0,35 1,56 0,546 
T4 0,1 1 1 0,1 12 0,9 0,14 2,00 0,280 
T5 0,3 3 0,7071068 0,21213204 12 2,1 0,48 1,04 0,499 
T6 0,3 1 1 0,3 20 1 0,08 2,00 0,160 
T7 0,6 4 0,5773503 0,34641018 20 1,4 0,09 2,55 0,230 
T8 0,2 1 1 0,2 12 1,9 0,35 2,51 0,879 
T9 0,15 1 1 0,15 12 1,6 0,25 2,00 0,500 
T10 0,4 2 1 0,3 20 1,6 0,12 0,60 0,072 
T11 0,2 1 1 0,2 20 1,9 0,35 2,00 0,700 
T12 0,55 3 0,7071068 0,38890874 20 1,6 0,25 1,63 0,408 
T13 1,15 7 0,4082482 0,46948543 20 1,75 0,15 4,89 0,734 
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2.2.3. Evacuación de aguas residuales (HS 5) 
2.2.3.1. Ámbito de aplicación 
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y 
pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las 
ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes 
se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos 
receptores existentes en la instalación. 
2.2.3.2. Caracterización y cuantificación de las 
exigencias 
Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, 
con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser 
autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 
caudales previsibles en condiciones seguras. 
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en 
huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento 
de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 
La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que 
no sean aguas residuales o pluviales. 
2.2.3.3. Diseño 
 Cierres hidráulicos: 
- Sifones individuales, propios de cada aparato. 
- Sumideros sifónicos. 
- Arqueta sifónica, situada en el encuentro de los conductos enterrados 
de aguas pluviales y residuales. 
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 Redes de pequeña evacuación: 
Su debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 
gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 
adecuadas. 
Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no 
fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro. 
La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o 
menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 % 
En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 
siguientes: 
- En los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a 
la bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes 
comprendidas entre un 2,5 y un 5 %. 
- En las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 
10 %. 
- El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente 
o por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor 
que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente 
necesaria. 
Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación 
posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º. 
Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante 
o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera 
registrable con tapón roscado 
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 Bajantes y canalones: 
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro 
uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan 
obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un 
diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la 
bajante. 
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales 
de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
 Colectores: 
- Colectores colgados: 
Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las 
especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante 
simples codos, ni en el caso en que estos sean reforzados. 
La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, 
debe disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de 
aguas residuales situada aguas arriba. 
Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como 
en vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por 
piezas especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre 
ellos no superen los 15 m. 
- Colectores enterrados: 
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se 
establece en el apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua 
potable. 
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con 
interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no 
superen 15 m. 
 Proyecto de ejecución para rehabilitación y 
acondicionamiento de vivienda unifamiliar 
 
 
Cálculos 
- 18 - Autor: Víctor Santos Alonso 
 422.13.154 
2.2.3.4. Dimensionado 
Dimensionado de la red de evacuación aguas residuales: 
 Red de pequeña evacuación: 
- Derivaciones individuales: 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los 
sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la Tabla 4.1. 
del DB-HS 5. 
 
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos 
de climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 
dm3/s de caudal estimado. 
Los diámetros indicados en la Tabla 4.1. del DB-HS 5 se consideran válidos para 
ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe 
efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal 
a evacuar. 
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados 
aguas arriba. 
- Botes sifónicos o sifones individuales: 
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe 
conectada. 
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Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una 
altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro 
de menor altura. 
- Ramales colectores: 
En la Tabla 4.3. del DB-HS 5 se obtiene el diámetro de los ramales colectores 
entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe 
y la pendiente del ramal colector. 
 
 Colectores horizontales: 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, 
hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la Tabla 4.5. del DB-HS 
5 en función del máximo número de UD y de la pendiente. 
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Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales: 
 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la Tabla 
4.6. del DB-HS 5, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta 
a la que sirven. 
 
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles 
mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga 
excesiva de la cubierta. 
 Bajantes de aguas pluviales: 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por 
cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la Tabla 4.8. del DB-HS 5: 
 
 Colectores de aguas pluviales 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen 
permanente. 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en 
función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
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3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
DEMOLICIÓN 
3.1. AGENTES 
3.1.1. Productor de residuos 
El Promotor es el productor de residuos de construcción y demolición, por ser la 
persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o 
demolición. El productor de los residuos está obligado a disponer de la documentación 
que acredite que los residuos de construcción y demolición producidos en sus obras han 
sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o 
de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 
recogidos en la legislación sobre residuos y, en particular, en el estudio de gestión de 
residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
El productor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro de Productores de 
Residuos de la comunidad autónoma correspondiente. 
3.1.2. Poseedor de residuos 
El contratista principal es el poseedor de residuos de construcción y demolición, 
por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y 
demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración 
de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o demolición, 
tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición 
los trabajadores por cuenta ajena. 
El poseedor estará obligado a presentar al promotor un plan de gestión de residuos 
de construcción y demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en particular las recogidas en el presente estudio. 
El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 
o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de 
destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia 
o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 
valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados 
y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace 
referencia en el apartado 3, del Real Decreto 105/2008, la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
3.1.3. Gestor de residuos 
El gestor será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de 
las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones 
y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental 
(gestión) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
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Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure 
la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra 
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación 
anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, 
en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 
 Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a 
petición de las mismas, la información contenida en el registro mencionado. 
La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 
 Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción 
y demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia 
de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo 
una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia 
o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le 
entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
 En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos 
en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, 
se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este 
carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no 
peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el 
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos 
residuos a la instalación. 
El gestor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro General de Gestores 
Autorizados de Residuos de la comunidad autónoma correspondiente. 
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Las actividades de gestión de residuos peligrosos se regirán por la normativa y 
legislación específica correspondiente, y quedarán sujetas a la correspondiente 
autorización emitida por la entidad competente en Medio Ambiente. 
Igualmente quedarán sometidas al régimen de autorización de la entidad 
competente en Medio Ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos 
consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, así como su 
transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. 
Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que 
realice esta actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a entidad competente 
en Medio Ambiente. 
Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte 
quedarán sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establezca 
la normativa sobre residuos correspondiente. 
3.2. NORMATIVA APLICABLE 
 Ley 22/2011, del 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de residuos de construcción y demolición. 
 Decreto 236/2005, del 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que 
se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos 
peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de 
residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Orden, del 26 de Abril de 2012, por el que se actualizan las tarifas de los 
servicios públicos de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, por el que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
 Decisión del Consejo, del 19 de diciembre de 2002, por el que se establecen 
los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos 
con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 Decreto 49/2000 (B.O.A. nº 33, del 29 de febrero de 2000), del Gobierno 
de Aragón, por el que se regula la autorización y registro para la actividad 
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de gestión para las operaciones de valorización o eliminación de residuos 
no peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de gestión de 
residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte de 
residuos peligrosos. 
 Directiva 1999/31/CE del Consejo, del 26 de abril de 1999, relativa al 
vertido de residuos. 
3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 
Clasificación y descripción de los residuos: 
Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
 RCDs de Nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los 
diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, 
por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 
 RCDs de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.  
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 
cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
x 17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
x 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
x 20 01 01 Papel
5. Plástico
x 17 02 03 Plástico
6. Vidrio
x 17 02 02 Vidrio
7. Yeso
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
x 16 06 03 Pilas botón
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x 15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  
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3.4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE 
RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA 
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
Estimación de residuos
Superficie Construida total 153,76 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 15,38 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³
Toneladas de residuos 16,91 Tn
Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 72,89 m³
Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos 121.968,61 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 6.485,57 €  
 
Se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función del tipo de residuo: 
Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada tipo de RDC
Densidad tipo     
(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 
Residuos
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto 109,34 1,50 72,89
% Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso
Toneladas de cada 
tipo de RDC
Densidad tipo     
(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 
Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,015 0,25 0,60 0,42
3. Metales 0,010 0,17 1,50 0,11
4. Papel 0,003 0,05 0,90 0,06
5. Plástico 0,015 0,25 0,90 0,28
6. Vidrio 0,005 0,08 1,50 0,06
7. Yeso 0,030 0,51 1,20 0,42
TOTAL estimación 0,078 1,32 1,35
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,020 0,34 1,50 0,23
2. Hormigón 0,060 1,01 1,50 0,68
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,080 1,35 1,50 0,90
4. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimación 0,160 2,71 1,80
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,060 1,01 0,90 1,13
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,030 0,51 0,50 1,01
TOTAL estimación 0,110 1,86 2,14
A.2.: RCDs Nivel II
A.1.: RCDs Nivel II
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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3.5. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" 
PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 
TIPO DE RESIDUO PESO (T) 
Hormigón 160,00 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 
Metales 4,00 
Madera 2,00 
Vidrio 2,00 
Plásticos 1,00 
Papel y cartón 1,00 
Tabla 7: Cantidades máximas para la separación de residuos 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 
Derribo separativo/segregación. 
Solo en caso de superar las fracciones establecidas en la Tabla 7. 
 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones 
del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 
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3.6. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE 
REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo): 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 
 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 
- 
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación - 
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 
- 
 Reutilización de materiales cerámicos Propia obra 
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… Propia obra 
 Reutilización de materiales metálicos - 
 Otros (indicar) - 
 
3.7. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN 
"IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo): 
 OPERACIÓN PREVISTA 
 No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento 
 Otros (indicar) 
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3.8. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO 
REUTILIZABLES NI VALORIZABLES  "IN SITU" 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por la Comunidad de Madrid para la gestión de residuos no peligrosos. 
Terminología: 
 RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 
 RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
 RNP: Residuos NO peligrosos 
 RP:Residuos peligrosos 
 
Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
2. Madera
x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,25
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00
x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,34
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,05
5. Plástico
x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,25
6. Vidrio
x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,08
7. Yeso
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,51
RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,34
2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,01
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,47
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,00
A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
A.2.: RCDs Nivel II
Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad
1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,36
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,66
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,01
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00
x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,01
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,01
x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,01
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,32
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,10
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,01
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,03
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,03
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00
Gestor autorizado RPs
Gestor autorizado RPs
 
 
3.9. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS  
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 
En los planos de especifica la situación y dimensiones de: 
 Bajantes de escombros 
 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones, etc.) 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 
 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos 
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3.10. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
3.10.1. Con carácter general 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición en obra. 
Gestión de residuos de construcción y demolición: 
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la 
Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la Comunidad de Madrid. 
Certificación de los medios empleados: 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 
la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 
Comunidad de Madrid. 
Limpieza de las obras: 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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3.10.2. Con carácter Particular 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra): 
 
Para los derribos, se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc. para las partes o 
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los 
edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 
las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 
 
El depósito temporal de los escombros se realizará, bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1 m³, contadores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 
 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra, etc.) que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado 
 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 
inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el 
art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos 
 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos 
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio 
 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 
de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes 
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) 
son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 
 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente 
 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no 
peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto 
 Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigón serán tratados 
como escombros 
 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos 
 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible en cabellones de altura 
no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales 
 Otros (indicar) 
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3.11. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA 
CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión 
de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
A.- Estimación del coste de tratamiento de los RCDs: 
 RCDs de Nivel I: se utilizarán los datos de proyecto de la excavación). 
 RCDs Nivel II: se emplean los datos del Apartado 3.4. 
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 
de la CAM. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios 
finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las 
categorías LER si así lo considerase necesario. 
B.- Resto de costes de gestión: 
 B1: porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del 
movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de 
la fianza (60.000 €) que establece la Orden 2690/2006 de la CAM 
 B2: porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el 
mínimo del 0,2% establecido en la  Orden 2690/2006 de la CAM 
 B3: estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes 
de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano 
de obra y medios auxiliares en general. 
Tipología RCDs Estimación (m³)
Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 
Cantera / Gestor     
(€/m³)
Importe (€) % del presupuesto de Obra
Tierras y pétreos de la excavación 0,00 4,00 0,00 0,0000%
0,0000%
RCDs Naturaleza Pétrea 0,00 10,00 0,00 0,0000%
RCDs Naturaleza no Pétrea 1,35 10,00 13,53 0,0111%
RCDs Potencialmente peligrosos 3,75 10,00 37,50 0,0307%
0,0418%
0,00 0,0000%
192,91 0,1582%
121,97 0,1000%
365,91 0,3000%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
A1 RCDs Nivel I
A2 RCDs Nivel II
Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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4. PLAN DE DESAMIANTADO 
4.1. INFORMACIÓN PREVIA 
4.1.1. Antecedentes 
El Catálogo Europeo de Residuos (el listado CER) cataloga los residuos que 
contienen amianto como “residuos peligrosos”. En la obra que nos ocupa aparece el 
amianto como material de cubrición, lo que hace necesario que se retire y se gestione 
de manera separada del resto de residuos en cumplimiento del R.D. 326/2006, de 31 
de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
4.1.2. Objeto 
El objeto de este plan es preservar la seguridad y salud de los operarios implicados 
en los trabajos de desamiantado y de todas las personas que puedan verse afectadas 
durante el proceso. 
4.1.3. Contenido 
El plan contiene la información de carácter general, las medidas y disposiciones 
específicas, los métodos de trabajo y la descripción pormenorizada del proceso de 
desamiantado. 
4.1.4. Normativa aplicable 
 R.D. 396/2006, del 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto (B.O.E. núm. 86, del 11 de abril). 
 Ley 22/2011, del 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (B.O.E. 
núm. 181, del 29 de julio). 
 R.D. 274/2011, del 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo (B.O.E. núm. 104, del 1 de mayo). 
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 R.D. 1627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(B.O.E. núm. 256, del 25 de octubre). 
 R.D. 665/1997, del 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores frente 
a los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo (B.O.E. núm. 124, del 24 de mayo). 
 R.D. 108/1991, del 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (B.O.E. núm. 
32, del 6 de febrero). 
 R.D. 1406/1989, del 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones 
a la comercialización y al uso de ciertas sustancias peligrosas (B.O.E. núm. 
278, del 20 de noviembre). 
4.2. MEDIDAS A ADOPTAR 
4.2.1. Medidas técnicas generales de prevención 
La exposición de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales 
que lo contengan en el lugar de trabajo, no superará en ningún caso el valor límite 
ambiental de exposición diaria (VLA-DE) de 0,1 fibras/ cm³, medida como una media 
ponderada en el tiempo para un periodo de 8 horas. 
Para tal cometido se aplicarán las siguientes medidas preventivas: 
 Los procedimientos de trabajo se concebirán de tal forma que no produzcan 
fibras de amianto. Si ello resultara imposible, se procurará que no haya 
dispersión de fibras de amianto en el aire. 
 Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del 
foco emisor, preferentemente mediante su captación por sistemas de 
extracción, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud pública 
y el medio ambiente. 
 Todos los equipos utilizados se limpiarán y mantendrán eficazmente y con 
regularidad. 
 El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o 
que lo contengan, se almacenarán y transportarán en embalajes cerrados 
apropiados, con etiquetas reglamentarias que indiquen su contenido. 
 Los residuos y escombros que resulten de los trabajos se agruparán y 
transportarán fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes 
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cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto. 
Posteriormente esos desechos se tratarán con arreglo a la normativa 
aplicable sobre residuos peligrosos. 
4.2.2. Medidas organizativas 
Se adoptarán las medidas necesarias para que el número de trabajadores 
expuestos a fibras o a materiales que contengan amianto sea el mínimo posible. 
En caso de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 01 fibras/cm³ para un 
periodo de 8 horas, se identificarán las causas y se tomarán lo antes posible las medidas 
adecuadas para remediar la situación. No se proseguirá el trabajo en la zona afectada 
hasta que no se compruebe la eficacia de dichas medidas, mediante una nueva 
evaluación del riesgo. 
Los lugares donde se realicen dichas actividades estarán delimitados y señalizados 
mediante paneles y señales claramente visibles. Estas áreas no podrán ser accesibles a 
personas ajenas al trabajo y quedará prohibido beber, comer y fumar en las mismas. 
4.2.3. Medidas de higiene personal y protección 
individual 
Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores con riesgo de 
exposición al amianto dispongan de: 
 Instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas para su aseo personal, con 
un periodo de tiempo mínimo, dentro de la jornada laboral, de diez minutos 
antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo. 
 Ropa de protección apropiada o ropa especial adecuada, facilitada por el 
contratista. Esta será de usos obligatorio durante el tiempo de permanencia 
en las zonas que exista exposición al amianto y necesariamente sustituida 
por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo. Del mismo 
modo, se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de 
trabajo, quedando prohibido que los trabajadores laven la ropa en su 
domicilio. Cuando contratase dichas operaciones con empresas 
especializadas, tendrá la obligación de asegurase de que la ropa se envía 
en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 
 Instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de 
trabajo o de protección y la de calle 
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 Un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de 
protección. Se verificará que estos se limpian con regularidad y se 
comprobará su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad, y 
en todo caso después de cada utilización, reparando o sustituyendo los 
equipos defectuosos antes de un nuevo uso. 
4.2.4. Disposiciones específicas para 
determinadas actividades 
Cuando se prevea la posibilidad de que se sobrepase el umbral de VLA-ED de 0,1 
fibras/cm³ para un periodo de 8 horas, a pesar de utilizar medidas técnicas preventivas 
tendentes a limitar el contenido de amianto en el aire, el contratista adoptará las 
siguientes medidas complementarias: 
 Los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las vías 
respiratorias apropiado y los demás equipos de protección individual que 
sean necesarios, velando el contratista por el uso efectivo de los mismos. 
 Se instalarán paneles de advertencia para indicar que es posible que se 
sobrepase el valor límite fijado. 
 Se evitará la dispersión de polvo procedente del amianto o de materiales 
que lo contengan, fuera de los locales o lugares de acción. 
 Se supervisará la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de 
las medidas preventivas previstas, por una persona que cuente con los 
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en estas 
actividades y con la formación preventiva correspondiente como mínimo a 
las funciones de nivel básico. 
4.3. PLAN DE DESAMIANTADO 
4.3.1. Definición, clases y tipos de amianto 
El amianto es un grupo de minerales metamórficos fibrosos, compuestos 
principalmente de silicatos de cadena doble. 
Los minerales de asbestos poseen fibras largas y resistentes que se pueden 
separar, con suficiente flexibilidad como para ser entrelazadas y resistir altas 
temperaturas, características que lo han convertido en un material muy usado en la 
construcción. 
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Clases de amianto: 
Crisotilo, amosita, crocidolita, actinolita fibrosa, termolita fibrosa y antofilita 
fibrosa. 
Los materiales que contienen amianto se dividen en dos grupos: 
 Friables: aquellos que pueden liberar fibras o partículas bajo el efecto de 
choques o vibraciones. 
 No friables: aquellos que no liberan fibras o partículas por dichas causas. 
4.3.2. Identificación y localización de 
materiales que contienen amianto 
Los materiales que pueden contener amianto se encuentran localizados en los 
siguientes elementos: 
 Placas de fibrocemento  Amianto no friable 
4.4. PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON 
RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO 
4.4.1. Método de trabajo 
Se tomarán las siguientes medidas preventivas de carácter general para limitar la 
generación y dispersión de las fibras de amianto en el ambiente y la exposición de los 
trabajadores al amianto: 
 Se manipulará el material durante el mínimo tiempo posible y con 
precaución. 
 Se evitará la rotura o fragmentación del material con amianto. 
 Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del 
foco emisor. 
 Se evitará la dispersión de los materiales friables mediante técnicas de 
inyección con líquidos humectantes que penetren en toda la masa. 
 Se utilizarán herramientas, preferentemente manuales, que generen la 
mínima cantidad de polvo. 
 Se trabajará en húmedo, evitando la aplicación de presión de agua que 
pueda provocar la dispersión de fibras de amianto. 
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 Se trabajará con sistemas de extracción localizada de aire, usando filtros 
de alta eficacia para partículas. 
 Los locales y equipos utilizados estarán en condiciones de poderse limpiar 
y mantener eficazmente, con regularidad. 
4.4.2. Material con amianto no friable 
Las superficies de los elementos de fibrocemento se impregnarán con una solución 
acuosa con líquido encapsulante, previa eliminación de las partículas superficiales con 
aspiradores que dispongan de filtros absolutos, con el fin de evitar la emisión de fibras 
por la rotura accidental o durante su traslado. 
Se utilizarán equipos de pulverización a baja presión para evitar que las fibras se 
dispersen. 
El agua utilizada será debidamente filtrada antes de su vertido a la red general de 
alcantarillado. 
Las placas de fibrocemento se colocarán sobre un palé para su mejor transporte, 
embalándose con un plástico suficientemente resistente para evitar su rotura. Aquellas 
que estén rotas o se rompan durante el desmontaje se humedecerán con una 
impregnación encapsulante, procediendo a su retirada manual con toda precaución, 
depositándolas en bolsas de polipropileno, que estarán claramente identificadas 
mediante el indicativo reglamentario del amianto. 
Finalmente, se procederá a una inspección general para comprobar que no quedan 
restos de materiales con amianto, limpiándose la zona con un aspirador dotado de filtro 
absoluto. 
4.4.3. Medios de prevención y protección 
4.4.3.1. Controles médicos 
Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendrán 
que pasar por un reconocimiento médico específico (art 16 del R.D. 396/2006), para 
determinar, desde el punto de vista médico-laboral, su aptitud para los trabajos con 
riesgo por amianto. 
Una vez finalizados los trabajos con riesgo por amianto, el operario se someterá a 
reconocimientos médicos posteriores con el fin de prevenir las consecuencias de las 
patologías latentes que produce el amianto. 
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4.4.3.2. Equipos de protección individual (EPIS) 
En los trabajos de desamiantado se utilizarán los siguientes equipos de protección 
individual: 
 Monos de trabajo: monos desechables de sistema multicapa de 
polipropileno, categoría III Tipo 5, con capucha sin bolsillos ni costuras, 
para que no queden fibras en ellos. Podrán ser reutilizables cuando el 
lavado y la descontaminación de la ropa de efectúen empresas 
especializadas, asegurándose que el envío se realiza en recipientes 
cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 
 Cinta americana para sellar el mono en pies y manos. 
 Protección de manos: guantes de nitrilo con dorso descubierto y puño de 
algodón o guantes de látex o neopreno con extensión del brazo que 
quedará cubierto por el elástico de la manga del traje desechable. 
 Protección ocular: gafas de protección con montura integral. 
 Protección de pies: botas de goma de seguridad con puntera y suela 
reforzada homologadas. El elástico del pantalón del traje cubrirá la parte 
alta de las botas. 
 Protectores respiratorios: mascarillas auto-filtrantes FFP3 con filtro 
mecánico. 
La utilización de equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá 
ser permanente, y su tiempo de utilización, para cada trabajador, se limitará al mínimo 
estrictamente imprescindible, sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas 
diarias. Se preverán las pausas pertinentes en función de la carga física y las condiciones 
climatológicas. 
4.4.3.3. Medidas de higiene personal 
Una vez finalizados los trabajos los operarios deberán quitarse el mono de trabajo, 
así como los EPIS desechables, quedando prohibido llevárselo al domicilio particular. 
Se montará una unidad de descontaminación, que consiste en un conjunto de tres 
habitáculos: 
 Vestuario sucio, donde deben disponer de recipientes adecuados para 
recoger la ropa y EPIS que hayan de ser recogidos como residuos. 
 Ducha, que deberá estar equipada con agua caliente y un filtro para el 
agua. 
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 Vestuario limpio, que es la zona donde se localizan las taquillas para la ropa 
de calle. 
El agua utilizada en la ducha se filtrará antes de ser vertida, siendo el objetivo de 
todo el proceso que no salga del habitáculo ninguna fibra de amianto 
4.4.3.4. Mediciones en el ambiente de trabajo 
Con objeto de que un operario no esté sometido a un valor de exposición diaria 
superior a 0,1 fibras/cm³, medida como media ponderada en el tiempo de 8 horas, se 
realizará un recuento de fibras durante la ejecución de los trabajos, mediante la toma 
de muestras personales y estáticas, según el Anexo I del R.D. 396/2006. 
Las pruebas se realizarán en los lugares de trabajo donde pueda haber amianto, 
en el exterior de los lugares donde se trabaja con amianto y durante el proceso de 
retirada del amianto, para asegurar que el lugar de trabajo quede totalmente limpio de 
restos de amianto. 
La toma de muestras y el análisis, recuento de fibras, se realizará preferentemente 
por el procedimiento descrito en el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, “Determinación de fibras de amianto y otras fibras 
en aire. Método del filtro de membrana/microscopía óptica de contraste de fases”, según 
el método recomendado por la O.M.S en 1997. 
4.5. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE 
CONTIENEN AMIANTO 
Los residuos con amianto se clasifican 
según el CER (Catálogo Europeo de Residuos), 
Orden MAM/304/2002, entre los que figuran los 
que se utilizan en construcción: 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que 
contienen amianto. 
 17 06 05 Materiales de construcción que 
contienen amianto. 
Todos ellos están clasificados como residuos peligrosos y les es de aplicación la 
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, por lo que se adoptarán las siguientes 
medidas de carácter general para la eliminación de los residuos: 
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 Los residuos de amianto se recogerán separados del resto de residuos, se 
recogerán no solo las placas sino también los EPIS desechables que se han 
usado durante el trabajo.  
 Las placas deberán ir paletizadas, totalmente embaladas y con el símbolo 
del amianto. 
 Si hubiera trozos sueltos se encapsularan y se guardaran a parte en bolsas 
especiales tipo “big-bag” que irán perfectamente cerradas y señalizadas 
con el símbolo del amianto 
4.5.1. Transporte 
Se transportarán cerrados y limpios, sin restos de residuos, de acuerdo con la 
normativa específica sobre transporte de residuos peligrosos. 
El transportista estará inscrito en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto 
(RERA) y autorizado por el órgano competente en materia de medio ambiente. 
4.5.2. Destino y depósito 
Se depositarán de acuerdo con los criterios establecidos por el órgano competente 
en materia de medio ambiente, en vertederos de residuos peligrosos, o en vertederos 
de residuos no peligrosos que cumplan las condiciones establecidas por la normativa 
vigente en la materia. 
Se verificará por parte del contratista que el destino de los residuos de amianto 
es un vertedero autorizado gestionado por un gestor autorizado. 
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